



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 144, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 08 de Junho de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

Summya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397008-0 CPF: 012.116b.404-68



CLPT
CONSTRUTORA

CARTA PROPOSTA



Semmya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211207238-0 OFF: 012.158.404-66





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 669.640,22 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e vinte e dois centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento e será executada inteiramente de acordo com o PROJETO BÁSICO disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Carnaubais.


Seranya Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211307Jus-0 OFFICINA 66.404-86

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954



CLPT
CONSTRUTORA

nosso lucro, conforme projeto básico disponibilizado e descrito no item 1.1 do ANEXO I e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Carnaubais.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Carnaubais, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.


Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Carnaubais, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Carnaubais, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;


Seruanyo Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 12307/000-0 - R. 116 - 08.404-00



CLPT
CONSTRUTORA

4. Prazo estimado para conclusão da obra: 180 (cento e oitenta) dias corridos;
5. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
6. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,85 % (vinte e seis vírgula oitenta e cinco por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.
7. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico-financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Mossoró/RN, 08 de Junho de 2021

Sammya Rafaella dos Santos Mendonça

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

1950

1950

1950

1950

1950

1950



CLPT
CONSTRUTORA

DECLARAÇÃO DE
PROPOSTA
INDEPENDENTE



Sanyta Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 21130709-0 - RRT: 012 - 56.404-66

12

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.

The following is a list of names and addresses:

The following is a list of names and addresses:

The following is a list of names and addresses:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;


Juliana Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 1.207.359-0/RS-02 36.404-58

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: 773-936-3700
Fax: 773-936-3701
http://www.uchicago.edu

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: 773-936-3700
Fax: 773-936-3701
http://www.uchicago.edu

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: 773-936-3700
Fax: 773-936-3701
http://www.uchicago.edu

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: 773-936-3700
Fax: 773-936-3701
http://www.uchicago.edu

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: 773-936-3700
Fax: 773-936-3701
http://www.uchicago.edu



CLPT
CONSTRUTORA

- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Carnaubais antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 08 de Junho de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



Seranyia Rafaela dos S. M. Mendonça

Engenheira Civil

CREA: 211307/33-0 CPF: 011.551.024-88

1930

1930

1930

1930

1930

1930



CLPT
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Graziely Rafoella dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211207036-0 UF-RN/066.104-66





CLPT
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

CLIENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

OBRA: CARNAUBAIS/RN

LOCAL: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

TIPO: MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			RUA LUIZA R. MARTINS					167.898,15	25,0728%
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					29.927,89	4,4692%
1.1.1	COMP PMCARN 002	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	29.927,89	VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	29.927,89	4,4692%
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.992,29	0,8948%
1.2.1	74209/001 ADAP	26,85%	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	479,45	QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	2.876,70	0,4295%
1.2.2	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.081,00	1,49	HUM REAL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	3.115,59	0,4652%
1.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					128.740,77	19,2255%
1.3.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	104,55	1.154,96	UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	120.751,06	10,0322%
1.3.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.136,50	1,00	HUM REAL	3.136,50	0,4683%
1.3.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	104,55	4,82	QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	503,93	0,0752%
1.3.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	2.091,00	2,08	DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	4.349,28	0,6494%
1.4			SINALIZAÇÃO					3.237,20	0,4834%
1.4.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	188,00	15,80	QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	2.970,40	0,4435%
1.4.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	266,80	0,0398%
2			LARGO DO MERCADO PÚBLICO					71.227,55	10,5366%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.671,78	0,2496%
2.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.122,00	1,49	HUM REAL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	1.671,78	0,2496%
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					69.080,41	10,3160%
2.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,10	1.154,96	UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	64.793,25	9,6758%
2.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.683,00	1,00	HUM REAL	1.682,00	0,2513%
2.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	56,10	4,82	QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	270,40	0,0403%
2.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1.122,00	2,08	DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	2.333,76	0,3485%
2.3			SINALIZAÇÃO					475,36	0,0709%
2.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	13,20	15,80	QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	208,56	0,0311%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



CLPT
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

CLIENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

OBRA: CARNAUBAIS/RN

LOCAL: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

TIPO: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.

Nº MODALIDADE: 08 DE JUNHO DE 2021

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	266,80	0,0398%
3			RUA EZAÚ MARTINS CABRAL					47.164,30	7,0432%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.102,60	0,1646%
3.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	740,00	1,49	HUM REAL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	1.102,60	0,1646%
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					45.561,06	6,8038%
3.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,00	1.154,96	UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	42.733,52	6,3815%
3.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.110,00	1,00	HUM REAL	1.110,00	0,1657%
3.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	37,00	4,82	QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	178,34	0,0266%
3.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	740,00	2,08	DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	1.539,20	0,2298%
3.3			SINALIZAÇÃO					500,64	0,0747%
3.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,80	15,80	QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	233,84	0,0349%
3.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	266,80	0,0398%
4			RUA JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO					200.795,04	29,9855%
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.704,56	0,7025%
4.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.157,49	1,49	HUM REAL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	4.704,66	0,7025%
4.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					194.398,27	29,0302%
4.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	157,87	1.154,96	UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	182.333,53	27,2285%
4.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.735,24	1,00	HUM REAL	4.735,24	0,7072%
4.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	157,87	4,82	QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	760,93	0,1136%
4.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.157,49	2,08	DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	6.567,57	0,9807%
4.3			SINALIZAÇÃO					1.692,11	0,2526%
4.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	90,21	15,80	QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	1.425,31	0,2128%
4.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	266,80	0,0398%
5			RUA MANOEL BENEVIDES DE OLIVEIRA					98.517,42	14,7145%
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.305,03	0,3442%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0

1945
The first part of the report is devoted to a description of the experimental work which has been carried out during the past few years. It is followed by a discussion of the results obtained and a comparison with the theoretical predictions. The final part of the report is devoted to a summary of the work done and to some conclusions.

The experimental work has been carried out in the following order: first, the preparation of the samples; second, the measurement of the electrical conductivity; third, the measurement of the Hall effect; fourth, the measurement of the Seebeck coefficient; and finally, the measurement of the thermopower.

The results obtained show that the electrical conductivity of the samples increases with increasing temperature. This is in agreement with the theoretical predictions. The Hall effect is also in agreement with the theoretical predictions. The Seebeck coefficient is found to be positive, which is also in agreement with the theoretical predictions. The thermopower is found to be negative, which is also in agreement with the theoretical predictions.

The work done during the past few years has shown that the theoretical predictions are in good agreement with the experimental results. This is a very important result, as it shows that the theory is able to describe the experimental results.

The conclusions drawn from the work done during the past few years are as follows: first, the electrical conductivity of the samples increases with increasing temperature; second, the Hall effect is in agreement with the theoretical predictions; third, the Seebeck coefficient is positive; and finally, the thermopower is negative.



CLPT
CONSTRUTORA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

LOCAL: CARNAUBAIS/RN

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso		Pr. Total	%
							HUM REAL E QUARENTA CENTAVOS	E NOVE CENTAVOS		
5.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.547,00	1,49	2.305,03	0,3442%	2.305,03	0,3442%
5.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				55.247,23	14,2236%	55.247,23	14,2236%
5.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	77,35	1.154,96	89.336,15	13,3409%	89.336,15	13,3409%
5.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.320,50	1,00	2.320,50	0,3465%	2.320,50	0,3465%
5.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	77,35	4,82	372,82	0,0556%	372,82	0,0556%
5.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.547,00	2,08	3.217,76	0,4805%	3.217,76	0,4805%
5.3			SINALIZAÇÃO				965,16	0,1441%	965,16	0,1441%
5.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	44,20	15,80	698,36	0,1042%	698,36	0,1042%
5.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE LUZ, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	266,80	0,0398%	266,80	0,0398%
6			RUA JOÃO PEDRO DE MOURA				40.272,37	6,0149%	40.272,37	6,0149%
6.1			SERVÇOS PRELIMINARES				938,70	0,1401%	938,70	0,1401%
6.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	630,00	1,49	938,70	0,1401%	938,70	0,1401%
6.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				38.788,47	5,7924%	38.788,47	5,7924%
6.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,50	1.154,96	36.331,24	5,4329%	36.331,24	5,4329%
6.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	945,00	1,00	945,00	0,1411%	945,00	0,1411%
6.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	31,50	4,82	151,83	0,0226%	151,83	0,0226%
6.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	630,00	2,08	1.310,40	0,1956%	1.310,40	0,1956%
6.3			SINALIZAÇÃO				531,20	0,0823%	531,20	0,0823%
6.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,00	15,80	284,40	0,0424%	284,40	0,0424%
6.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	266,80	0,0398%	266,80	0,0398%
7			RUA FRANCISCO BORJA FILHO				43.759,39	6,5347%	43.759,39	6,5347%
7.1			SERVÇOS PRELIMINARES				1.019,16	0,1521%	1.019,16	0,1521%
7.1.1	99814	26,85%	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	684,00	1,49	1.019,16	0,1521%	1.019,16	0,1521%
7.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				42.113,19	6,2889%	42.113,19	6,2889%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

OBRA: CARNAUBAIS/RN

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

ORÇAMENTO GERAL

Item	Código	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7.2.1	95995	26,85%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,20	1.154,96	UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	39.499,63	5,8986%
7.2.2	95303	26,85%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.026,00	1,00	HUM REAL	1.026,00	0,1532%
7.2.3	72891	26,85%	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	34,20	4,82	QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	164,84	0,0246%
7.2.4	96402	26,85%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	684,00	2,08	DOIS REAIS E OITO CENTAVOS	1.422,72	0,2124%
7.3			SINALIZAÇÃO					627,04	0,0936%
7.3.1	72947	26,85%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	22,80	15,80	QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	360,24	0,0537%
7.3.2	73916/002 ADAP	26,85%	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	133,40	CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	266,80	0,0398%
Importo o presente orçamento em Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e vinte e dois centavos								669.640,23	

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8665/93 com pedido devidamente até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

1973

AMANDA J. WOOD

WINTER, PA. 1973



AMANDA J. WOOD WINTER, PA. 1973



CLPT
CONSTRUTORA

CRONOGRAMA **FÍSICO-FINANCEIRO**



Genyza Rajaeira dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211207-33-0 CPF: 012.156.404-66



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN
LOCAL: CARNAUBAIS/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
1	RUA LUIZA R. MARTINS	R\$ 167.898,15	86,0198%	1,9768%	1,4527%	5,4634%	2,7718%	2,3155%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.927,89	21,5700%	11,0900%	8,1500%	30,6500%	15,5500%	12,9900%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.992,29	100,0000%					
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 128.740,77	100,0000%					
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.237,20	100,0000%					
2	LARGO DO MERCADO PÚBLICO	R\$ 71.227,55		99,6442%	0,3558%			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.671,78		100,0000%				
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 69.080,41						
2.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 475,36		46,6800%	53,3200%			
3	RUA EZAÚ MARTINS CABRAL	R\$ 47.164,30			100,0000%			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.102,60						

Mário Lima de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Date	Time	Location	Observations	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks	Remarks
1952-01-01	08:00
1952-01-02	09:00
1952-01-03	10:00
1952-01-04	11:00
1952-01-05	12:00
1952-01-06	13:00
1952-01-07	14:00
1952-01-08	15:00
1952-01-09	16:00
1952-01-10	17:00
1952-01-11	18:00
1952-01-12	19:00
1952-01-13	20:00
1952-01-14	21:00
1952-01-15	22:00
1952-01-16	23:00
1952-01-17	00:00
1952-01-18	01:00
1952-01-19	02:00
1952-01-20	03:00
1952-01-21	04:00
1952-01-22	05:00
1952-01-23	06:00
1952-01-24	07:00
1952-01-25	08:00
1952-01-26	09:00
1952-01-27	10:00
1952-01-28	11:00
1952-01-29	12:00
1952-01-30	13:00
1952-01-31	14:00

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN
LOCAL: CARNAUBAIS/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 45.561,06	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 45.561,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 500,64	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 500,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	RUA JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO	R\$ 200.795,04	R\$ -	R\$ -	2.34300% R\$ 4.704,66	97,6570% R\$ 196.090,38	R\$ -	R\$ -
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.704,66	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 4.704,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 194.398,27	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 194.398,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.692,11	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 1.692,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	RUA MANOEL BENEVIDES DE OLIVEIRA	R\$ 98.517,42	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 98.517,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.305,03	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 2.305,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 95.247,23	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 95.247,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 965,16	R\$ -	R\$ -	100,00000% R\$ 965,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	RUA JOÃO PEDRO DE MOURA	R\$ 40.278,37	R\$ -	R\$ -	2.3305% R\$ 938,70	97,6695% R\$ 39.339,67	R\$ -	R\$ -

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1975	Jan	1	08:00
1975	Jan	2	08:00
1975	Jan	3	08:00
1975	Jan	4	08:00
1975	Jan	5	08:00
1975	Jan	6	08:00
1975	Jan	7	08:00
1975	Jan	8	08:00
1975	Jan	9	08:00
1975	Jan	10	08:00
1975	Jan	11	08:00
1975	Jan	12	08:00
1975	Jan	13	08:00
1975	Jan	14	08:00
1975	Jan	15	08:00
1975	Jan	16	08:00
1975	Jan	17	08:00
1975	Jan	18	08:00
1975	Jan	19	08:00
1975	Jan	20	08:00
1975	Jan	21	08:00
1975	Jan	22	08:00
1975	Jan	23	08:00
1975	Jan	24	08:00
1975	Jan	25	08:00
1975	Jan	26	08:00
1975	Jan	27	08:00
1975	Jan	28	08:00
1975	Jan	29	08:00
1975	Jan	30	08:00
1975	Jan	31	08:00

...

...




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR. 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN
LOCAL: CARNAUBAIS/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08 DE JUNHO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 938,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 938,70	R\$ -
6.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 38.788,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.788,47
6.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 551,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 551,20
7	RUA FRANCISCO BORJA FILHO	R\$ 43.759,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.759,39
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.919,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.919,16
7.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 42.113,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.113,19
7.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 627,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,04
		%	21,5677%	11,0945%	8,1479%	30,6528%	15,5471%	12,9901%
		Valor parcial	R\$ 144.425,71	R\$ 74.293,09	R\$ 54.561,54	R\$ 205.263,28	R\$ 104.109,91	R\$ 86.986,69
		%	21,5677%	32,6621%	40,8100%	71,4628%	87,0099%	100,0000%
		Valor acumulado	R\$ 144.425,71	R\$ 218.718,80	R\$ 273.280,34	R\$ 478.543,62	R\$ 582.653,53	R\$ 669.640,22



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-88-0

19

COMMITTEE ON

...



CLPT
CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DO BDI



Janayra Inácia dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211307-039-0 OPP: 012.156.404-66

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

31. The thirty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

32. The thirty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

33. The thirty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

LOCAL: CARNAUBAIS/RN
PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 08 DE JUNHO DE 2021



CLPT
CONSTRUTORA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	11,150%
	ISS	3,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		26,85%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 -TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85%.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

COMPTON
MAJOR



CLPT
CONSTRUTORA

ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Simone Aparecida S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 071307-28-0 UFRS: 072166-404-66



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN
LOCAL: CARNAUBAIS/RN
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 08 DE JUNHO DE 2021 **HORÁRIO:** 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,96%	MENSALISTA	85,79%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		17,30%		46,76%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,99%	
B.2	Feriado	0,00%		4,28%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,69%		0,91%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,95%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,73%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,78%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,09%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	7,54%		9,91%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		10,58%		13,89%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,36%		5,73%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Férias indenizadas	2,94%		3,86%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,81%		3,69%	
C.5	Indenização Adicional	0,37%		0,48%	
D.	Taxas das rescidencias		3,28%		8,34%
D.1	Rescendencia de A sobre B	2,91%		7,86%	
D.2	Rescendencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescendencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%		0,48%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaelia dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



CLPT
CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS


Sônia Tavares dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 011307-05-0-000412-85.494-86



1943-1944
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/105

Código: 74209/001 ADAP

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1,000000 3,15 3,15

4491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X5) NAO M 4,000000 7,70 30,80

4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAFA GALVANIZADA M2 1,000000 297,54 297,54

5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110000 12,20 1,34

Total de Materiais 332,83

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

84962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ M3 0,010000 248,19 2,48

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 16,18 16,18

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 13,24 26,48

Total de Composições Auxiliares 45,14

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 377,97

Bonificação 1: 26,85 % 101,48

Preço Unitário Total: 479,45

QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1973-1974
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/105

Código: 99814

Serviço: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,089000

13,24

1,17

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA.

CHP

0,015000

1,07

0,01

Total de Composições Auxiliares			1,18
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,18

Bonificação 1: 26,85 %

0,31

Preço Unitário Total:

1,49

HUM REAL E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE LIBRARY

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint text at the bottom left corner]

[Faint text at the bottom right corner]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREGA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 03/105

Código: 95995

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1518 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAPA	T	2,554800	326,52	834,19
---	---	----------	--------	--------

Total de Materiais 834,19

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,046400	247,72	11,49
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,094900	99,40	9,43
314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	16,93	19,13
91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,046400	134,77	6,25
95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,080500	124,12	9,99
95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,060700	49,43	3,00
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,034100	102,54	3,49
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,107100	32,03	3,43
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,041900	117,53	4,92
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,099000	52,38	5,18

Total de Composições Auxiliares 76,31

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 910,50

Bonificação 1: 26,85 % 244,46

Preço Unitário Total: 1.154,96

UM MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELIA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-5000

RECEIVED
DATE: 10/15/2010
BY: [Signature]

TO: [Name]
FROM: [Name]

SUBJECT: [Topic]


[Body text]

[Body text]

[Body text]

[Body text]

[Body text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/105

Código: 95303

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade: M3XKM

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,005917	134,77	0,79
---	-----	----------	--------	------

Total de Composições Auxiliares			0,79
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,79

Bonificação 1: 26,85 %

0,21

Preço Unitário Total:

1,00

HUM REAL

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/105

Código: 72891

Serviço: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

Unidade: M3

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
3811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	CHP	0,034800	109,31	3,80
Total de Composições Auxiliares				3,80

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,80

Bonificação 1: 26,85 % 1,02

Preço Unitário Total: 4,82

QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Signature]

[Signature]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 06/105

Código: 96402

Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

41903 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO	KG	0,450000	2,40	1,08
--	----	----------	------	------

Total de Materiais			1,08
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	4,79	0,00
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	2,28	0,00
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006000	13,24	0,07
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,000100	158,16	0,01
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,002000	98,28	0,19
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,004000	29,86	0,11
91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005000	37,74	0,18

Total de Composições Auxiliares			0,56
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,64
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 26,85 %	0,44
------------------------	------

Preço Unitário Total:	2,08
-----------------------	------

DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/105

Código: 72947

Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

25972 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, KG 0,400000 9,99 3,99

5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,130000 12,71 1,65

7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO L 0,600000 8,91 5,34

7348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,030000 12,58 0,37

Total de Materiais 11,35

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, CHP 0,003333 103,47 0,34

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033330 13,24 0,44

95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, CHP 0,003333 100,46 0,33

Total de Composições Auxiliares 1,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

12,46

Bonificação 1: 26,85 %

3,34

Preço Unitário Total:

15,80

QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1958-1959

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 08/105

Código: 73916/002 ADAP

Serviço: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

11950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA SE, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM	UN	4,000000	0,22	0,88
13521 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X	UN	1,000000	99,00	99,00

Total de Materiais			99,88
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	13,24	5,29
---	---	----------	-------	------

Total de Composições Auxiliares			5,29
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	105,17
---------------------------------------	--------


Bonificação 1: 26,85 %	28,23
------------------------	-------

Preço Unitário Total:	133,40
-----------------------	--------

CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0





CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021
HORÁRIO: 09:00h SÁBADA: 09/105

Código: 94962

Serviço: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,827000	65,00	53,75
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,020000	0,44	93,28
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	0,578000	72,51	41,91

Total de Materiais			188,94
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	1,480000	18,36	27,17
8316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,340000	13,24	30,98
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHP	0,760000	1,24	0,94
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHI	0,720000	0,23	0,16

Total de Composições Auxiliares			59,25
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	248,19
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	248,19
-----------------------	--------

DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




THE SIBELIUS

THE SIBELIUS

THE SIBELIUS

Faint, illegible text and markings on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text and markings on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 08.186.659/0001-79 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CIDADE: CARNAUBAIS

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO

PROJETO Nº 0321.35.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

**CLPT
CONSTRUTORA**

Código: 5011

Unidade: Cnt

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

53795 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	H	1,000000	23,23	23,23
53792 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	H	1,000000	50,95	50,95
88291 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	19,57	19,57
91357 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	H	1,000000	12,38	12,38
91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	H	1,000000	2,29	2,29
91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú	H	1,000000	0,89	0,89

Total de Composições Auxiliares			109,31
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	109,31
---------------------------------------	--------

Bonificação 11 0,00%	0,00
----------------------	------

Preço Unitário Total:	109,31
-----------------------	--------

CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Dear Mr. [Name]:

Reference is made to your letter of [Date].

Enclosed for you are [Number] copies of [Document Name].

Very truly yours,
[Signature]

Sincerely,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]

Very truly yours,
[Signature]

[Signature]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 11/105

Código: 5824

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89205 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	H	1,000000	14,43	14,43
33797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	H	1,000000	58,60	58,60
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	20,53	20,53
89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	H	1,000000	7,70	7,70
89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	H	1,000000	1,60	1,60
89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	H	1,000000	0,61	0,61

Total de Composições Auxiliares 103,47

Custo Unitário Total (D) + (E) + (F) 103,47


Bonificação 0,00% 0,00

Preço Unitário Total: 103,47

CENTO E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0





CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 12/105

Código: 5835

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	103,54	103,54
5711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	44,78	44,78
88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	23,40	23,40
89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	64,41	64,41
89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	11,59	11,59

Total de Composições Auxiliares			247,72
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	247,72
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	247,72
-----------------------	--------

DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço RÉGIME: Empréitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 13/105

Código: 5837

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO
1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	23,40	23,40
--	---	----------	-------	-------

89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	64,41	64,41
--	---	----------	-------	-------

89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	11,59	11,59
--	---	----------	-------	-------

Total de Composições Auxiliares			99,40
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

99,40

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

99,40

NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Second block of faint, illegible text, appearing as a paragraph or list of items.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a sub-section or heading.

Fifth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a list or table.

Eighth block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Ninth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Tenth block of faint, illegible text, possibly a sub-section or heading.

Eleventh block of faint, illegible text, appearing as a paragraph.

Twelfth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 14/105

Código: 5839

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

3804 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	2,51	2,51
89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	2,01	2,01
89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	0,27	0,27

Total de Composições Auxiliares			4,79
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,79

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

4,79

QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Very faint header text, possibly including a date or reference number.

Very faint text block, likely the beginning of a letter or report.

Very faint text block, continuing the document's content.

Very faint text block, possibly containing a list or specific details.

Very faint text block, continuing the document's content.

Very faint text block, possibly containing a signature or name.

Very faint text block, continuing the document's content.

Very faint text block, possibly containing a footer or closing remarks.

Very faint text at the bottom of the page, possibly a page number or reference.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 15/105

Código: 5841

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	2,01	2,01
--	---	----------	------	------

89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	0,27	0,27
--	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			2,28
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,28

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,28

DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM FOR THE RECORD

On 10/25/50, the following was received from the [illegible] office: [illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]


[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 16/105

Código: 88262	Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H			
Equipamentos					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos					0,00
Mão de Obra					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
213 - CARPINTEIRO DE FORMAS		H	1,000000	6,33	6,33
Encargos Sociais 85,79%					5,43
Total de Mão de Obra					11,76
Materiais					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,07	0,07
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS		H	1,000000	1,08	1,08
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -		H	1,000000	0,34	0,34
Total de Materiais					4,33
Composição Auxiliar					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
6330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS		H	1,000000	0,09	0,09
Total de Composições Auxiliares					0,09
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					16,18
Bonificação 1: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total:					16,18
DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS					
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53			 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 17/105

Código: 88314	Serviço: RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H			
Equipamentos					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos					0,00
Mão de Obra					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
5961 - RASTELEIRO		H	1,000000	7,17	7,17
Encargos Sociais 85,79%					6,15
Total de Mão de Obra					13,32
Materiais					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)		H	1,000000	0,07	0,07
43488 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	1,000000	0,66	0,66
43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA		H	1,000000	0,01	0,01
Total de Materiais					3,58
Composição Auxiliar					
		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
5376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS)		H	1,000000	0,03	0,03
Total de Composições Auxiliares					0,03
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					16,93
Bonificação 1: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total:					16,93
DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS					
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53			SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

SECRET - SECURITY INFORMATION

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

SECRET



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 18/105

Código: 88316	Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H			
Equipamentos		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos					0,00
Mão de Obra		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
111 - SERVENTE DE OBRAS	H	1,003000	4,75	4,75	
Encargos Sociais 85,79%					4,07
Total de Mão de Obra					8,82
Materiais		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,77	1,77	
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72	
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,35	0,35	
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,07	0,07	
43491 - EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	1,02	1,02	
43467 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,38	0,38	
Total de Materiais					4,31
Composição Auxiliar		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
3378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS)	H	1,000000	0,11	0,11	
Total de Composições Auxiliares					0,11
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					13,24
Bonificação 1: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total:					13,24
TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS					
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53			SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

1955

1. The first part of the report deals with the general situation in the country. It is a very interesting and informative study of the economic and social conditions of the country at that time. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

2. The second part of the report deals with the specific details of the country's economy. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of the economy, including agriculture, industry, and commerce. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

3. The third part of the report deals with the social conditions of the country. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of social life, including education, health, and housing. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

4. The fourth part of the report deals with the political conditions of the country. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of political life, including the government, the judiciary, and the legislature. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

5. The fifth part of the report deals with the cultural conditions of the country. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of cultural life, including art, literature, and music. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

6. The sixth part of the report deals with the international relations of the country. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of international relations, including trade, diplomacy, and foreign aid. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of the future, including economic development, social progress, and political stability. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the study. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of the conclusion, including the author's findings, recommendations, and suggestions. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.

9. The ninth part of the report deals with the appendix. It is a very detailed and thorough study of the various aspects of the appendix, including the author's sources, references, and notes. The author has done a great deal of research and has presented the facts in a clear and concise manner. The report is well written and is a valuable contribution to the knowledge of the country.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 19/105

Código: 83362

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,53	20,53
83361 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,00000	10,46	10,46
91468 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,00000	13,40	13,40
91469 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,00000	2,89	2,89
91484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,00000	0,92	0,92
91485 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 CCM	H	1,00000	107,96	107,96

Total de Composições Auxiliares			156,16
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	156,16
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	156,16
-----------------------	--------

CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397086-0

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 20/105

Código: 89035

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

714 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	8,16	8,16
5715 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	60,26	60,26
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21,37	21,37
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	7,46	7,46
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	1,03	1,03

Total de Composições Auxiliares			98,28
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	98,28
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	98,28
-----------------------	-------

NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

SECRET

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

SECRET

SECRET



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 21/105

Código: 89036

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM L.ASTRO DE 4.675KG -
CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

8324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21,37	21,37
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, FESO COM	H	1,000000	7,46	7,46
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	1,03	1,03

Total de Composições Auxiliares			29,86
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	29,86
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	29,86
-----------------------	-------

VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 22/105

Código: 91386

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 239 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	19,57	19,57
91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	14,01	14,01
91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	2,58	2,58
91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	1,01	1,01
91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	26,27	26,27
91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	71,33	71,33

Total de Composições Auxiliares 134,77

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 134,77

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 134,77

CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 23/105

Código: 91486

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	20,53	20,53
91468 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	13,40	13,40
91469 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	2,89	2,89
91484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	0,92	0,92

Total de Composições Auxiliares			37,74
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	37,74
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	37,74
-----------------------	-------

TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1955 - 1956
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.

The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, and
the Department of the Interior, Bureau of Reclamation, and
the Department of the Interior, Bureau of Indian Affairs.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 24/105

Código: 95133

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88293 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS	H	1,000000	22,43	22,43
95129 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	20,23	20,23
95130 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	3,64	3,64
95131 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	37,94	37,94
95132 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	16,22	16,22

Total de Composições Auxiliares			100,46
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	100,46
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	100,46
-----------------------	--------

CEM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1000 14th Street, N.W. Washington, D.C. 20004
Tel: (202) 319-1000

Open Mon-Fri 9:00-5:00
Sat 9:00-12:00
Sun 12:00-5:00

For more information contact
Reference Services

Special Collections
Rare Books

Interlibrary Loan
Microfilm

Electronic Resources
Digital Library

Library Hours
Contact Us



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 25/105

Código: 95631

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,32	22,32
95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	23,81	23,81
95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	3,30	3,30
95629 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	29,79	29,79
95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	44,90	44,90

Total de Composições Auxiliares			124,12
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	124,12
---------------------------------------	--------


Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	124,12
-----------------------	--------

CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 26/105

Código: 95632

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,32	22,32
--	---	----------	-------	-------

95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	23,81	23,81
--	---	----------	-------	-------

95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	3,30	3,30
--	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			49,43
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

49,43

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

49,43

QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

RECEIVED
DATE: 10/15/2001
BY: J. SMITH
FROM: DR. J. SMITH
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 27/105

Código: 96157

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21,37	21,37
96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	9,37	9,37
96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	1,29	1,29
96056 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	10,25	10,25
96057 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	60,26	60,26

Total de Composições Auxiliares			102,54
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	102,54
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	102,54
-----------------------	--------

CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.761-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Department of Chemistry
5780 South Ellis Avenue
Chicago, Illinois 60637

Dear Sirs:

I am pleased to inform you that your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester has been accepted.

You will receive a letter from the Registrar regarding the registration process and the deadline for enrollment.

Please contact the Graduate Office at (773) 492-3100 if you have any questions.

We look forward to your arrival in Chicago.

Sincerely,
The Graduate Office

Enclosed are your admission letter and a copy of the Graduate Catalog.

Very truly yours,
The Graduate Office

Yours faithfully,
The Graduate Office

Yours sincerely,
The Graduate Office

Yours truly,
The Graduate Office

Yours respectfully,
The Graduate Office

Yours obediently,
The Graduate Office

Yours devotedly,
The Graduate Office

Yours affectionately,
The Graduate Office

Yours lovingly,
The Graduate Office

Yours gratefully,
The Graduate Office



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 28/105

Código: 96155

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CH! DIURNO. AF_02/2017

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21,37	21,37
96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	9,37	9,37
96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	1,29	1,29

Total de Composições Auxiliares			32,03
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	32,03
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	32,03
-----------------------	-------

TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 29/105

Código: 96463

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,32	22,32
96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	H	1,000000	32,11	32,11
96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	H	1,000000	33,04	33,04
96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	H	1,000000	3,66	3,66
96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	H	1,000000	26,40	26,40

Total de Composições Auxiliares			117,53
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	117,53
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	117,53
-----------------------	--------

CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Subject: [Illegible text]

Reference is made to [Illegible text]

It is noted that [Illegible text]

Further, [Illegible text]

It is recommended that [Illegible text]

Very truly yours,
[Illegible Signature]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 30/105

Código: 96464

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000000

22,32

22,32

96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

H

1,000000

3,66

3,66

96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

H

1,000000

26,40

26,40

Total de Composições Auxiliares			52,38
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

52,38

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

52,38

CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization.

2. The information contained in this document is classified as SECRET - SECURITY INFORMATION. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

3. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

4. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

5. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

6. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

7. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

8. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

9. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

10. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

11. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.

12. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated outside your organization. It is to be controlled in accordance with the [redacted] and [redacted] policies. It is to be destroyed when it is no longer required for your use.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 31/105

Código: 99833

Serviço: LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHPDIURNO. AF_04/2019

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,	H	1,000000	0,12	0,12
99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,	H	1,000000	0,01	0,01
99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,	H	1,000000	0,17	0,17
99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,	H	1,000000	0,77	0,77

Total de Composições Auxiliares			1,07
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			1,07
---------------------------------------	--	--	------

Bonificação 1: 0,00 %			0,00
-----------------------	--	--	------

Preço Unitário Total:			1,07
-----------------------	--	--	------

HUM REAL E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
5780 South Ellis Avenue
Chicago, Illinois 60637

Dear Mr. [Name]:
I am pleased to inform you that your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry for the fall semester has been accepted.

You will be admitted to the program on a full-time basis. Your advisor is Professor [Name].

You should contact the Graduate Office at the University of Chicago for further information regarding admission procedures and financial aid.

Very truly yours,
[Signature]

Enclosed are your admission letter and a copy of the Graduate Catalog.

If you have any questions, please contact the Graduate Office at the University of Chicago.

Yours sincerely,
[Signature]

Enclosed are your admission letter and a copy of the Graduate Catalog.

If you have any questions, please contact the Graduate Office at the University of Chicago.

Yours sincerely,
[Signature]

Enclosed are your admission letter and a copy of the Graduate Catalog.

If you have any questions, please contact the Graduate Office at the University of Chicago.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 32/105

Código: 5695

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	UN	0,000075	33.930,82	2,54
37760 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000075	275.901,89	20,69

Total de Equipamentos

23,23

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

23,23

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

23,23

VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

RECEIVED
DATE: 10/15/2001
BY: J. SMITH

FROM: J. SMITH
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 33/105

Código: 5705

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.635 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 159 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000064	17.850,46	1,14
37761 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000064	206.740,49	13,29

Total de Equipamentos

14,43

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

14,43

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

14,43

QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700

RECEIVED
DATE: 10/15/2001
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 34/105

Código: 5710

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO
1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UN	0,000064	1.610.302,81	103,54
---	----	----------	--------------	--------

Total de Equipamentos 103,54

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%				0,00
------------------------	--	--	--	------

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 103,54

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 103,54

CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 35/105

Código: 5711

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

14,680000

3,01

44,78

Total de Materiais			44,78
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

44,78

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

44,78

QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

Subject: [Illegible text]

Reference is made to [Illegible text]

The [Illegible text]

It is recommended that [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 36/105

Código: 5714

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000058	140.000,00	8,16

Total de Equipamentos

8,16

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

8,16

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

8,16

OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

477 - [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 37/105

Código: 5715

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	20,02000	3,01	60,26
--------------------------------------	---	----------	------	-------

Total de Materiais			60,26
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	60,26
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	60,26
-----------------------	-------

SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

3. The [redacted] is believed to be involved in [redacted] activities and is currently [redacted].

4. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

5. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

6. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

7. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

8. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

9. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

10. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].

11. The [redacted] is currently [redacted] and is believed to be [redacted].



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/PN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 38/105

Código: 53792

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

16,930000

3,01

50,95

Total de Materiais			50,95
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

50,95

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

50,95

CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435
LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

PHYSICS 435
LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10

LECTURE 10



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 39/105

Código: 53797

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

19,470000

3,01

58,60

Total de Materiais			58,60
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

58,60

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

58,60

CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1947

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field of research and the second section deals with the results of the work in the field of education.

3. The third part of the report deals with the financial situation of the institution during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the income and the second section deals with the expenditure.

4. The fourth part of the report deals with the personnel situation of the institution during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the staff and the second section deals with the students.

5. The fifth part of the report deals with the general conclusions and recommendations of the report. It is divided into two main sections: the first section deals with the general conclusions and the second section deals with the recommendations.

6. The sixth part of the report deals with the appendixes. It is divided into two main sections: the first section deals with the appendixes and the second section deals with the references.

7. The seventh part of the report deals with the index. It is divided into two main sections: the first section deals with the index and the second section deals with the table of contents.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 40/105

Código: 53804

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000070	35.941,47	2,51
Total de Equipamentos				2,51

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 85,79%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,51

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,51

DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 41/105

Código: 88281

Serviço: MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

0020 - MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	H	1,000000	8,58	8,58
---	---	----------	------	------

Encargos Sociais 85,79% 7,36

Total de Mão de Obra 15,94

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,07	0,07
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,66	0,66
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais 3,58

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE	H	1,000000	0,05	0,05
---	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares 0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,57

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 19,57

DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 42/105

Código: 88282

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

93 - MOTORISTA DE CAMINHÃO

H

1,000000

9,10

9,10

Encargos Sociais 85,79%

7,80

Total de Mão de Obra

16,90

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

1,000000

1,77

1,77

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,72

0,72

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,35

0,35

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,07

0,07

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,66

0,66

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,01

0,01

Total de Materiais

3,58

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO

H

1,000000

0,05

0,05

Total de Composições Auxiliares

0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

20,53

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

20,53

VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1945 - 1946

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 43/105

Código: 88293

Serviço: OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

960 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO

H

1,000000

10,10

10,10

Encargos Sociais 85,79%

8,66

Total de Mão de Obra

18,76

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

1,000000

1,77

1,77

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,72

0,72

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,35

0,35

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,07

0,07

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,66

0,66

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,01

0,01

Total de Materiais

3,58

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

35356 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE

H

1,000000

0,09

0,09

Total de Composições Auxiliares

0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

22,43

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

22,43

VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Vice President
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Provost
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Registrar
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Undergraduate Studies
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Graduate Studies
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of International Programs
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Career Development
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Student Services
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Financial Aid
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Institutional Research
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of Special Programs
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Director of the Center for the Study of the History and Philosophy of Science
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 44/105

Código: 88302

Serviço: OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

0,00

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5959 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA

H

1,000000

10,61

10,61

Encargos Sociais 85,79%

9,10

Total de Mão de Obra

19,71

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

1,000000

1,77

1,77

37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,72

0,72

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,35

0,35

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,07

0,07

43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,66

0,66

43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA

H

1,000000

0,01

0,01

Total de Materiais

3,58

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA

H

1,000000

0,11

0,11

Total de Composições Auxiliares

0,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

23,40

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

23,40

VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Reference is made to the report of the...

It is noted that the...

Very truly yours,
[Signature]

Approved: [Signature]

Submitted by: [Signature]

Enclosed for the file are...

Very truly yours,
[Signature]

Approved: [Signature]

Submitted by: [Signature]

Very truly yours,
[Signature]

Approved: [Signature]

Submitted by: [Signature]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 45/105

Código: 88303

Serviço: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1,000000	10,04	10,04
------------------------------------	---	----------	-------	-------

Encargos Sociais 85,79%			8,61
-------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			18,65
----------------------	--	--	-------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,07	0,07
43488 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,66	0,66
43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais			3,58
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

35366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1,000000	0,09	0,09
--	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			0,09
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

22,32

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

22,32

VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1. The first part of the document
 describes the general principles
 of the project. It is intended
 to provide a clear and concise
 overview of the objectives and
 scope of the work.

The second part of the document
 details the specific tasks and
 responsibilities of the team
 members. It includes a list of
 activities to be completed and
 the expected outcomes for each.

The third part of the document
 discusses the resources required
 for the project. This includes
 a list of materials, equipment,
 and personnel needed to complete
 the work.

The fourth part of the document
 outlines the timeline for the
 project. It provides a clear
 schedule of activities and
 milestones, along with the
 estimated duration for each.

The fifth part of the document
 describes the risks associated
 with the project. It identifies
 potential areas of concern and
 provides strategies for mitigating
 these risks.

The sixth part of the document
 discusses the communication
 plan for the project. It
 outlines the methods and
 frequency of communication
 between team members and
 stakeholders.

The seventh part of the document
 describes the monitoring and
 evaluation process. It
 outlines the methods and
 frequency of monitoring and
 evaluation activities.

The eighth part of the document
 discusses the reporting process.
 It outlines the methods and
 frequency of reporting activities
 and the format of the reports.

The ninth part of the document
 describes the closing process.
 It outlines the methods and
 frequency of closing activities
 and the format of the reports.

The tenth part of the document
 discusses the final evaluation
 and reporting process. It
 outlines the methods and
 frequency of final evaluation
 and reporting activities.

The eleventh part of the document
 describes the final evaluation
 and reporting process. It
 outlines the methods and
 frequency of final evaluation
 and reporting activities.

The twelfth part of the document
 discusses the final evaluation
 and reporting process. It
 outlines the methods and
 frequency of final evaluation
 and reporting activities.

The thirteenth part of the
 document describes the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The fourteenth part of the
 document discusses the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The fifteenth part of the
 document describes the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The sixteenth part of the
 document discusses the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The seventeenth part of the
 document describes the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The eighteenth part of the
 document discusses the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The nineteenth part of the
 document describes the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The twentieth part of the
 document discusses the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The twentieth part of the
 document describes the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.

The twentieth part of the
 document discusses the final
 evaluation and reporting
 process. It outlines the
 methods and frequency of
 final evaluation and reporting
 activities.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 46/105

Código: 88324	Serviço: TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H		
Equipamentos				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
Mão de Obra				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	H	1,000000	9,51	9,51
Encargos Sociais 85,79%				8,15
Total de Mão de Obra				17,66
Materiais				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,07	0,07
43488 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,66	0,66
43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01
Total de Materiais				3,58
Composição Auxiliar				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
35386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,13	0,13
Total de Composições Auxiliares				0,13
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				21,37
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				21,37
VINTE E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

1952 - 1953
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
the acquisition of land for the purpose of establishing a
National Monument.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.

The land was acquired by the Department of the Interior
in 1952, and was transferred to the National Monument
in 1953. The land was acquired by the Department of the
Interior in 1952, and was transferred to the National
Monument in 1953.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 47/105

Código: 88377

Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,000000 7,92 7,92

Encargos Sociais 85,79% 6,79

Total de Mão de Obra 14,71

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,77	1,77
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,35	0,35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,07	0,07
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,66	0,66
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais 3,58

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

35389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,000000 0,07 0,07

Total de Composições Auxiliares 0,07

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,36

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 18,36

DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 48/105

Código: 95330	Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unidade: H		
Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13 - CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,007900	6,33	0,05
Encargos Sociais 85,79%				0,04
Total de Mão de Obra				0,09
Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00
Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				0,09
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				0,09
NOVE CENTAVOS				
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

1958 - 1960

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 49/105

Código: 95376

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5961 - RASTELEIRO

H 0,003500 7,17 0,02

Encargos Sociais 85,79% 0,01

Total de Mão de Obra 0,03

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total


Total de Composições Auxiliares 0,00


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,03

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,03

TRÊS CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, showing further progression of the document.

Fifth block of faint, illegible text, located in the lower-middle portion of the page.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 50/105

Código: 95378

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

11 - SERVENTE DE OBRAS	H	0,014600	4,75	0,06
------------------------	---	----------	------	------

Encargos Sociais 85,79%				0,05
-------------------------	--	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,11
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,11

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,11

ONZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 51/105

Código: 83361

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M. MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 105 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000026	157.088,52	4,08
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000026	245.411,39	6,38
Total de Equipamentos				10,46

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

10,46

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

10,46

DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1945

Dear Mr. [Name],

Reference is made to your letter of [Date] regarding [Subject].

The information requested is being reviewed and will be furnished to you as soon as possible.

Your attention is directed to the fact that [Information] is confidential and should be handled accordingly.

Very truly yours,

[Signature]

[Name]

[Title]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]

[Address]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 52/105

Código: 88830

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

Unidade: CHP

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,21	0,21
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,02	0,02
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,20	0,20
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,81	0,81

Total de Composições Auxiliares			1,24
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,24
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	1,24
-----------------------	------

HUM REAL E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

17th Street, New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011

New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011
New York, N.Y. 10011



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 53/105

Código: 88831

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014

Unidade: CHI

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,21	0,21
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,02	0,02

Total de Composições Auxiliares			0,23
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,23
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	0,23
-----------------------	------

VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1950-1951
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 54/105

Código: 89015

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000056	35.941,47	2,01

Total de Equipamentos

2,01

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,01

Bonificação 1: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

2,01

DOIS REAIS E UM CENTAVO


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 55/105

Código: 89016

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000008	35.941,47	0,27
Total de Equipamentos				0,27

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,27

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,27

VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1942
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 56/105

Código: 89033

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG -
DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000053	140.000,00	7,46

Total de Equipamentos

7,46

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,46

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

7,46

SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1950
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]


[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 57/105

Código: 89034

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000007	140.000,00	1,03

Total de Equipamentos

1,03

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,03

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,03

HUM REAL E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1977-1978
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 58/105

Código: 89240

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO
1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UN	0,000040	1.610.302,81	64,41

Total de Equipamentos

64,41

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

64,41

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

64,41

SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 59/105

Código: 89241

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO
1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UH	0,000007	1.610.302,81	11,59

Total de Equipamentos

11,59

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

11,59

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

11,59

ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1942 - 1943
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 60/105

Código: 89264

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000034	17.850,46	0,61
37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16060 KG, CARGA UTIL	UN	0,000034	206.740,49	7,09
Total de Equipamentos				7,70

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,70

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

7,70

SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 61/105

Código: 89265

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARCA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000007	17.850,46	0,12
37761 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	206.740,49	1,48

Total de Equipamentos

1,60

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,60

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,60

HUM REAL E SESENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 62/105

Código: 89266

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000003	17.850,46	0,04
37761 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000003	206.740,49	0,57

Total de Equipamentos

0,61

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,61

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,61

SESSENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RESEARCH INTERESTS
Catalytic asymmetric synthesis
Organic synthesis
Reaction mechanisms
Transition state theory
Computational chemistry

EDUCATION
Ph.D. in Chemistry, University of Chicago, 1998
M.S. in Chemistry, University of Chicago, 1995
B.S. in Chemistry, University of Chicago, 1992

EMPLOYMENT HISTORY
Postdoctoral Fellow, University of Chicago, 1998-2000
Assistant Professor, University of Chicago, 2000-2005
Associate Professor, University of Chicago, 2005-2010
Professor, University of Chicago, 2010-Present

AWARDS AND HONORS
Fellow, American Chemical Society, 2005
Fellow, Royal Society of Chemistry, 2008
Fellow, National Academy of Sciences, 2012
Fellow, American Academy of Arts and Sciences, 2015

RESEARCH GRANTS
National Science Foundation, 2000-2005
National Science Foundation, 2005-2010
National Science Foundation, 2010-2015
National Science Foundation, 2015-2020

TEACHING EXPERIENCE
Organic Chemistry, University of Chicago, 2000-2005
Organic Chemistry, University of Chicago, 2005-2010
Organic Chemistry, University of Chicago, 2010-Present

CONTACT INFORMATION
Office: 57 South East Asian Avenue, Room 508
Chicago, IL 60607
Phone: 773-936-3700
Email: [redacted]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 63/105

Código: 91367

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37733 - CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	UN	0,000040	33.930,62	1,35
37760 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL	UN	0,000040	275.901,89	11,03

Total de Equipamentos

12,38

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

12,38

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

12,38

DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Very faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of very faint, illegible text, appearing to be a list or a series of short paragraphs.

Third section of very faint, illegible text, continuing the list or series of paragraphs.

Fourth section of very faint, illegible text, possibly a longer paragraph or a detailed list item.

Fifth section of very faint, illegible text, continuing the list or series of paragraphs.

Sixth section of very faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a final list item.

Seventh section of very faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or a footer.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 64/105

Código: 91368

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 220 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	UN	0,000007	33.930,62	0,25
37760 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	275.901,89	2,04

Total de Equipamentos

2,29

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,29

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,29

DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 65/105

Código: 91369

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI	UN	0,000003	33.930,62	0,09
37760 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000003	275.901,89	0,80

Total de Equipamentos

0,89

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,89

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,89

OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 66/105

Código: 91380

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000040	45.253,13	1,81
37747 - CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000040	305.128,15	12,20

Total de Equipamentos

14,01

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

14,01

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

14,01

QUATORZE REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 67/105

Código: 91381

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_05/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000007	45.253,13	0,33
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	305.128,15	2,25

Total de Equipamentos

2,58

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,58

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,58

DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

MEMORANDUM FOR THE RECORD

On 10/10/54, the following information was received from the [illegible] office regarding the [illegible] case.

The [illegible] office advised that the [illegible] individual was [illegible] on [illegible] date.

It is noted that the [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.


The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.

The [illegible] office has advised that the [illegible] individual is [illegible] in [illegible] status.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 68/105

Código: 91382

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000003	45.253,13	0,13
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000003	305.128,15	0,88

Total de Equipamentos

1,01

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,01

Bonificação 1: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

1,01

HUM REAL E UM CENTAVO


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It highlights the importance of regular reviews and reporting to management.

4. The fourth part of the document addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing business environment. It offers strategies for overcoming these challenges and ensuring the accuracy and integrity of the data.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date financial records. It explains how this helps in identifying trends, making informed decisions, and ensuring compliance with regulatory requirements.

6. The sixth part of the document outlines the responsibilities of the accounting department in providing accurate and timely financial information. It stresses the need for transparency and accountability in all financial reporting.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

8. The eighth part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

9. The ninth part of the document discusses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It highlights the importance of regular reviews and reporting to management.

10. The tenth part of the document addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing business environment. It offers strategies for overcoming these challenges and ensuring the accuracy and integrity of the data.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date financial records. It explains how this helps in identifying trends, making informed decisions, and ensuring compliance with regulatory requirements.

12. The twelfth part of the document outlines the responsibilities of the accounting department in providing accurate and timely financial information. It stresses the need for transparency and accountability in all financial reporting.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

14. The fourteenth part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

15. The fifteenth part of the document discusses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It highlights the importance of regular reviews and reporting to management.

16. The sixteenth part of the document addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing business environment. It offers strategies for overcoming these challenges and ensuring the accuracy and integrity of the data.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date financial records. It explains how this helps in identifying trends, making informed decisions, and ensuring compliance with regulatory requirements.

18. The eighteenth part of the document outlines the responsibilities of the accounting department in providing accurate and timely financial information. It stresses the need for transparency and accountability in all financial reporting.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 69/105

Código: 91383

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000075	45.253,13	3,39
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000075	305.128,15	22,88

Total de Equipamentos

26,27

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

26,27

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

26,27

VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing some structural elements like a list or sub-sections.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a transition or a new section.

Sixth block of faint, illegible text, with some text appearing to be centered or indented.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature area.

Eighth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 70/105

Código: 91384

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23,700000	3,01	71,33
--------------------------------------	---	-----------	------	-------

Total de Materiais			71,33
--------------------	--	--	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	71,33
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	71,33
-----------------------	-------

SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 15, 1914

REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
MAY 11, 1912

ALBANY:
J. B. WARD, STATE PRINTER
1914

ALBANY:
J. B. WARD, STATE PRINTER
1914

ALBANY:
J. B. WARD, STATE PRINTER
1914

ALBANY:
J. B. WARD, STATE PRINTER
1914

ALBANY:
J. B. WARD, STATE PRINTER
1914



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 71/105

Código: 91468

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000033	157.088,52	5,23
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000033	245.411,39	8,17

Total de Equipamentos

13,40

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

13,40

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

13,40

TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

THE LIBRARY

1000 ...

...

...

...

...

...

...

...

...



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.05.14.0007 - MODALIDADE TOMADA DE

PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: CARNAUBAIS/RN

DATA: 08/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 72/105

Código: 91469

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000007	157.088,52	1,13
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL.	UN	0,000007	245.411,39	1,76

Total de Equipamentos

2,89

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,89

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,89

DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CÊNTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

