





**P J CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: 07.930.750/0001-01  
INSCR. ESTADUAL: 202.107.124



## PROPOSTA DE PREÇOS



**P J CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: 07.930.750/0001-01  
INSCR. ESTADUAL: 202.107.124



A Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN  
Comissão Permanente de Licitação

REF.: Concorrência nº 001/2021  
Processo Administrativo nº 2021.03.16.0002

**Objeto:** Contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no município de Carnaubais/RN

**PROPOSTA DE PREÇOS**


Sr. Pregoeiro,

A Empresa **P.J. CONSTRUTORA EIRELI** sediada Rua Francisca Alves, 186, Centro – Baraúna/RN – CEP: 59.695-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.930.750/0001-01, neste ato representada por Paulo Eduardo Soares Fonseca, abaixo assinada, propõe à Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN, **Valor mensal total da proposta R\$177.952,50 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos) e o valor anual total da proposta R\$2.135.429,98 (Dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e noventa e oito centavos)** para a Concorrência nº 001/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no município de Carnaubais/RN.

- a) No valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- b) Prazo de validade da proposta: no mínimo, 90 (noventa) dias;
- a) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de serviço no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. Paulo Eduardo Soares Fonseca, Carteira de identidade nº 722.705, CPF nº 423.520.964-72, Sócio, como responsável legal desta empresa.
- b) Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 214-3, Conta Corrente: 26.644-2;
- c) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Baraúna/RN, 23 de Agosto de 2021,

Atenciosamente,

  
**P.J. CONSTRUTORA**  
Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular



**P J CONSTRUTORA EIRELI**  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 – Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Coleta mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter mecanizado	Equipe	1	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44
2	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos de podas	Equipe	1	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91
3	Coleta manual e transportes de resíduos sólidos volumosos	Equipe	1	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76
4	Coleta mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de entulho	Equipe	1	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87
5	Varrição manual de logradouros públicos	Equipe	1	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72
6	Roçagem, raspagem e pintura de meio fio	Equipe	1	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01
	Administração local	Equipe	1	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>R\$ 177.952,50</b>

**TOTAL (12 MESES) R\$ 2.135.429,98**

Importa o valor mensal de R\$177.952,50 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos).

Importa o valor total de R\$2.135.429,98 (Dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais, e noventa e oito centavos).

\* A validade da proposta é de 90 dias.  
Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular



HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211603147-8  
CPF: 008.709.734-60





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VLR MENSAL COM BDI	VLR. GLOBAL	DESEMBOLSO PROGRAMADO													
						1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS		
1	Coleta mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter	MÊS	12	R\$ 38.717,44	R\$ 464.609,26	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44	R\$ 38.717,44
				21,76%	21,76%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos de podas	MÊS	12	R\$ 18.738,91	R\$ 224.866,88	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91	R\$ 18.738,91
				10,53%	10,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	Coleta manual e transportes de resíduos sólidos volumosos	MÊS	12	R\$ 19.573,76	R\$ 234.885,15	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76	R\$ 19.573,76
				11,00%	11,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	Coleta mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de entulho	MÊS	12	R\$ 38.971,87	R\$ 467.662,41	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87	R\$ 38.971,87
				21,90%	21,90%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	Varrição manual de logradouros públicos	MÊS	12	R\$ 22.683,72	R\$ 272.204,65	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72	R\$ 22.683,72
				12,75%	12,75%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6	Reparagem, raspagem e pintura de meio fio	MÊS	12	R\$ 23.236,01	R\$ 278.832,10	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01	R\$ 23.236,01
				13,06%	13,06%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7	Administração local	MÊS	12	R\$ 16.030,79	R\$ 192.369,54	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79	R\$ 16.030,79
				9,01%	9,01%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

TOTALS (R\$)	R\$ 177.952,50	R\$ 2.135.429,98	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	R\$ 177.952,50	
TOTALS %	100%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
TOTALS (R\$) ACUMULADO			R\$ 177.952,50	R\$ 355.905,00	R\$ 533.857,49	R\$ 711.809,99	R\$ 898.762,49	R\$ 1.067.714,99	R\$ 1.245.667,49	R\$ 1.423.619,99	R\$ 1.603.572,48	R\$ 1.779.524,98	R\$ 1.957.477,48	R\$ 2.135.429,98						
TOTALS % ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%						

\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021



HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60

P.J. CONSTRUTORA  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
 CONCORRENCIA Nº 01/2021


DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA**

Coleta mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter mecanizado

FONTE		diurno		
<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>				
	Coletor		4,00	und
Anexo I	valor mensal de um coletor		3.301,41	R\$/unidade
	total mensal com coletor		13.205,65	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de Coletor		13.205,65	R\$/mês
<b>Anexo V</b>				
	Fiscal		1,00	und
	valor mensal de um fiscal		3.037,67	R\$/unidade
	total mensal com fiscal		3.037,67	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de Fiscal/Encarregados		3.037,67	R\$/mês
<b>Anexo III</b>				
	Motorista		1,00	und
	valor mensal de um motorista		4.413,79	R\$/unidade
	total mensal com motorista		4.413,79	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de Motorista		4.413,79	R\$/mês
<b>TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA</b>			<b>20.657,11</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>2.0 - EQUIPAMENTOS</b>				
	Caminhão Compactador 12m <sup>3</sup>		1,00	und
Anexo XI	valor mensal de um veículo		10.464,72	R\$/unidade
	Total com compactador		10.464,72	R\$
<b>Anexo XIV</b>				
	Motocicleta 125 CC		1,00	und
	valor mensal de um veículo		711,86	R\$/unidade
	Total com veículo		711,86	R\$
<b>TOTAL CUSTO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>11.176,58</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS</b>				
Mercado	Pá	2	unid.	20,00 R\$
Mercado	Garfo	2	unid.	17,80 R\$
Mercado	Vassourão	2	unid.	20,00 R\$
Mercado	Gadanhô	2	unid.	17,80 R\$
Mercado	Cone	2	unid.	30,00 R\$
	Sub-Total			105,60 R\$/mês
<b>TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS</b>			<b>105,60</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>4.0 RESUMO DOS CUSTOS</b>				
	Mão de Obra		20.657,11	R\$
	Equipamentos		11.176,58	R\$
	Ferramentas		105,60	R\$
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>31.939,30</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>5.0 BDI</b>		<b>21,22%</b>	<b>6.778,14</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>6.0 CUSTO/UNIDADE</b>			<b>38.717,44</b>	<b>R\$</b>
<b>7.0 Unidade mensal</b>			<b>1,00</b>	<b>Equipe</b>
<b>8.0 Custo/unid</b>			<b>38.717,44</b>	<b>R\$/equipe</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**R.J. CONSTRUTORA**  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF: 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA


Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos de podas

FONTE		diurno	
<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>			
	Agente de limpeza	2,00	und
Anexo II	valor mensal de um agente	2.894,41	R\$/unidade
	total mensal com agente	5.788,82	R\$
	adicional de domingos e feriados		R\$
	<b>Total de Agente</b>	<b>5.788,82</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>Motorista</b>			
Anexo IV	valor mensal de um motorista	3.832,03	R\$/unidade
	total mensal com motorista	3.832,03	R\$
	adicional de domingos e feriados		R\$
	<b>Total de Motorista</b>	<b>3.832,03</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>9.620,85</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>2.0 - EQUIPAMENTOS</b>			
	Caminhão Carroceria e Madeira de 4m <sup>3</sup>	1,00	und
Anexo VII	valor mensal de um veículo	5.707,90	R\$/unidade
	<b>Total com cavalo mecânico</b>	<b>5.707,90</b>	<b>R\$</b>
<b>TOTAL CUSTO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>5.707,90</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS</b>			
Mercado	Pá	2	unid. 20,00 R\$
Mercado	Garfo	2	unid. 17,80 R\$
Mercado	Vassourão	2	unid. 20,00 R\$
Mercado	Gadanhô	2	unid. 17,80 R\$
Mercado	Cone	2	unid. 30,00 R\$
Mercado	Foice	2	unid. 24,00 R\$
	<b>Sub-Total</b>		<b>129,60 R\$/mês</b>
<b>TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS</b>		<b>129,60</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>4.0 RESUMO DOS CUSTOS</b>			
	Mão de Obra	9.620,85	R\$
	Equipamentos	5.707,90	R\$
	Ferramentas	129,60	R\$
<b>CUSTO TOTAL</b>		<b>15.458,34</b>	<b>R\$/mês</b>
5.0 BDI	21,22%	3.280,56	R\$/mês
<b>6.0 CUSTO/UNIDADE</b>		<b>18.738,91</b>	<b>R\$</b>
<b>7.0 Unidade mensal</b>		<b>1,00</b>	<b>Equipe</b>
<b>8.0 Custo/unid</b>		<b>18.738,91</b>	<b>R\$/equipe</b>

\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

P.J. CONSTRUTORA


 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular


 HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 003.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021


DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA**

Coleta manual de resíduos volumosos

FONTE		diurno	
	<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>		
	Agente de limpeza	2,00	und
Anexo II	valor mensal de um agente	2.894,41	R\$/unidade
	total mensal com agente	5.788,82	R\$
	adicional de domingos e feriados		R\$
	<b>Total de Agente</b>	<b>5.788,82</b>	<b>R\$/mês</b>



	Motorista	1,00	und
Anexo IV	valor mensal de um motorista	3.832,03	R\$/unidade
	total mensal com motorista	3.832,03	R\$
	adicional de domingos e feriados		R\$
	<b>Total de Motorista</b>	<b>3.832,03</b>	<b>R\$/mês</b>

**TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA**

**9.620,85 R\$/mês**

**2.0 - EQUIPAMENTOS**

	Caminhão Carroceria e Madeira de 4m <sup>3</sup>	1,00	und
Anexo X	valor mensal de um veículo	6.373,60	R\$/unidade
	<b>Total com cavalo mecânico</b>	<b>6.373,60</b>	<b>R\$</b>

**TOTAL CUSTO DE EQUIPAMENTOS**

**6.373,60 R\$/mês**

**3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS**

Mercado	Pá	2	unid.	20,00	R\$
Mercado	Garfo	2	unid.	17,80	R\$
Mercado	Vassourão	2	unid.	20,00	R\$
Mercado	Gadanhó	2	unid.	17,80	R\$
Mercado	Enxada	2	unid.	23,00	R\$
Mercado	Cone	2	unid.	30,00	R\$
Mercado	Foice	2	unid.	24,00	R\$
	<b>Sub-Total</b>			<b>152,60</b>	<b>R\$/mês</b>

**TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS**

**152,60 R\$/mês**

**4.0 RESUMO DOS CUSTOS**

	Mão de Obra	9.620,85	R\$
	Equipamentos	6.373,60	R\$
	Ferramentas	152,60	R\$

**CUSTO TOTAL**

**16.147,04 R\$/mês**

5.0 BDI

21,22%

**3.426,72 R\$/mês**

**6.0 CUSTO/UNIDADE**

**19.573,76 R\$**

7.0 Unidade mensal

**1,00 Equipe**

8.0 Custo/unid

**19.573,76 R\$/equipe**

\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
 CONCORRENCIA Nº 01/2021


DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA**

Coleta mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de entulho

FONTE		diurno		
<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>				
	Coletor		2,00	und
Anexo I	valor mensal de um coletor		2.894,41	R\$/unidade
	total mensal com coletor		5.788,82	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de coletor		5.788,82	R\$/mês
	Motorista		1,00	und
Anexo III	valor mensal de um motorista		3.832,03	R\$/unidade
	total mensal com motorista		3.832,03	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de Motorista		3.832,03	R\$/mês
	Operador de Máquinas		1,00	und
Anexo XI	valor mensal de um operador		3.986,71	R\$/unidade
	total mensal com operador		3.986,71	R\$
	adicional de domingos e feriados			R\$
	Total de Operador		3.986,71	R\$/mês
<b>TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA</b>			<b>13.607,56</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>2.0 - EQUIPAMENTOS</b>				
	Caminhão caçamba basculante 12 m <sup>3</sup>		1,00	und
Anexo XI	valor mensal de um veículo		8.009,85	R\$/unidade
	Total com caçamba		8.009,85	R\$
	Retroescavadeira de pneus - Potência Mínima 58 kW		1,00	und
	valor mensal de uma máquina		10.379,18	R\$/unidade
	Total com Retroescavadeira		10.379,18	R\$
<b>TOTAL CUSTO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>18.389,03</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS</b>				
Mercado	Pá	2	unid.	20,00 R\$
Mercado	Garfo	2	unid.	17,80 R\$
Mercado	Vassourão	2	unid.	20,00 R\$
Mercado	Gadanhô	2	unid.	17,80 R\$
Mercado	Enxada	2	unid.	23,00 R\$
Mercado	Cone	2	unid.	30,00 R\$
Mercado	Foice	2	unid.	24,00 R\$
	Sub-Total			152,60 R\$/mês
<b>TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS</b>			<b>152,60</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>4.0 RESUMO DOS CUSTOS</b>				
	Mão de Obra		13.607,56	R\$
	Equipamentos		18.389,03	R\$
	Ferramentas		152,60	R\$
<b>CUSTO TOTAL</b>			<b>32.149,18</b>	<b>R\$/mês</b>
	5.0 BDI	21,22%	6.822,68	R\$/mês
<b>6.0 CUSTO/UNIDADE</b>			<b>38.971,87</b>	<b>R\$</b>
	7.0 Unidade mensal		1,00	Equipe
	8.0 Custo/unid		38.971,87	R\$/equipe



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211803147-8  
 CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
 CONCORRENCIA Nº 01/2021


DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA**

Varrição, catação e demais serviços correlatos com a limpeza urbana

FORTE		diurno	
	<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>		
	Agente de varrição	6,00	und
Anexo II	valor mensal de um agente adicional de domingos e feriados	2.894,41	R\$/unidade
	Total mensal com Agente	17.366,45	R\$/mês



<b>TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>17.366,45</b>	<b>R\$/mês</b>
-----------------------------------	--	------------------	----------------

3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS				
Mercado	Pá	3	unid.	30,00 R\$
Mercado	Garfo	3	unid.	26,70 R\$
Mercado	Vassourão	3	unid.	30,00 R\$
Mercado	Lutocar em PEAD 120 litros	3	unid.	225,00 R\$
Mercado	Ciscador	3	unid.	26,70 R\$
Mercado	Estrovenga	3	unid.	26,70 R\$
Mercado	Cone	3	unid.	45,00 R\$
Mercado	Saco Plástico	1560	unid.	936,00 R\$
Sub-Total				<b>1.346,10 R\$/mês</b>

<b>TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS</b>		<b>1.346,10</b>	<b>R\$/mês</b>
---	--	-----------------	----------------

4.0 RESUMO DOS CUSTOS			
	Mão de Obra		17.366,45 R\$
	Ferramentas		1.346,10 R\$

<b>CUSTO TOTAL</b>		<b>18.712,55</b>	<b>R\$/mês</b>
--------------------	--	------------------	----------------

5.0 BDI	21,22%	3.971,17	R\$/mês
---------	--------	----------	---------

<b>6.0 CUSTO/UNIDADE</b>		<b>22.683,72</b>	<b>R\$</b>
<b>7.0 Unidade mensal</b>		<b>1,00</b>	<b>Equipe</b>
<b>8.0 Custo/unid</b>		<b>22.683,72</b>	<b>R\$/equipe</b>

\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
 Plúlio Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
 Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
 CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
 E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
 CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA**

Roçagem, raspagem e pintura de meio fio				diurno	
FONTE					
<b>1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA</b>					
Anexo II	Agente de limpeza			6,00	und
	valor mensal de um agente adicional de domingos e feriados			2.894,41	R\$/unidade
	Total mensal com Agente			17.366,45	R\$/mês
	<b>TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA</b>			17.366,45	R\$/mês
<b>3.0 FERRAMENTAS/INSUMOS</b>					
Mercado	Pá	1	unid.	10,00	R\$
Mercado	Garfo	1	unid.	8,90	R\$
Mercado	Vassourão	1	unid.	10,00	R\$
Mercado	Carro de mão	1	unid.	25,00	R\$
Mercado	Ciscador	1	unid.	8,90	R\$
Mercado	Estrovenga	1	unid.	8,90	R\$
Mercado	Cal hidratado	80	kg	152,00	R\$
Mercado	Cone	2	unid.	30,00	R\$
Mercado	Nylon em rolo	1	unid.	190,00	R\$
Mercado	Balde/brocha	2	unid.	40,00	R\$
Mercado	Saco Plásticos de 200 litros	1560	unid.	936,00	R\$
Anexo XIII	Roçadeira Costal a gasolina	1	unid.	382,00	R\$
Sub-Total				1.801,70	R\$/mês
<b>TOTAL CUSTO DE FERRAMENTAS/INSUMOS</b>				1.801,70	R\$/mês
<b>4.0 RESUMO DOS CUSTOS</b>					
Mão de Obra				17.366,45	R\$
Ferramentas				1.801,70	R\$
<b>CUSTO TOTAL</b>				19.168,15	R\$/mês
5.0 BDI		21,22%		4.067,86	R\$/mês
<b>6.0 CUSTO/UNIDADE</b>				23.236,01	R\$
7.0 Unidade mensal				1,00	Equipe
8.0 Custo/unid				23.236,01	R\$/equipe



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - GERENTE (ANEXO VIII)**

FONTE	A - MÃO DE OBRA	
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Gerente	2.368,10 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 0%	0,00 R\$/mês
	A3 - Subtotal	2.368,10 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	4.320,60 R\$/mês
<b>B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO</b>		
	B1 - Fardamento Mensal	56,83 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	19,11 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	411,89 R\$/mês
	<b>C - CUSTO DIRETO MENSAL</b>	<b>4.732,49 R\$/mês</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 201803147-8  
CPF: 008.709.734-60




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO COMPACTADOR 12M <sup>3</sup> (ANEXO XI)		
<b>FONTE</b>	<b>A - DEPRECIÇÃO</b>	
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	180.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	54.000,00
-	A4 - CUSTO MENSAL	2.100,00 R\$/MÊS
	<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	180.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
-	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	900,00 R\$/MÊS
	<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	3,90 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	1,80 KM/L
-	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	3.943,33 R\$/MÊS
	<b>D - PNEUS</b>	
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	7.500,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	40.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM/MÊS
-	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	341,25 R\$/MÊS
	<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	180.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	2.100,00 R\$/MÊS
	<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>	
Mercado	F1 - ÓLEO DE MOTOR	62,22 R\$/MÊS
Mercado	F2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO	20,36 R\$/MÊS
Mercado	F3 - ÓLEO HIDRAÚLICO	9,31 R\$/MÊS
Mercado	F4 - GRAXA	13,25 R\$/MÊS
Mercado	F5 - LAVAGEM	300,00 R\$/MÊS
Mercado	F6 - FILTROS	15,77 R\$/MÊS
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	405,14 R\$/MÊS
	<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>	
Mercado	G1 - SEGURO	450,00 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	225,00 R\$/MÊS
-	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	675,00 R\$/MÊS
<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>		<b>10.464,72 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF: 423.520.907-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211503147-8  
 CPF: 008.709.734-69




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
 CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup> (ANEXO X)		
<b>FONTE</b>	<b>A - DEPRECIÇÃO</b>	
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	84.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	25.200,00
-	A4 - CUSTO MENSAL	980,00 R\$/MÊS
	<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	84.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
-	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	420,00 R\$/MÊS
	<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	3,90 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	2,50 KM/L
-	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	2.839,20 R\$/MÊS
	<b>D - PNEUS</b>	
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	7.500,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	40.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM/MÊS
-	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	341,25 R\$/MÊS
	<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	84.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	980,00 R\$/MÊS
	<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>	
Mercado	F1 - ÓLEO DE MOTOR	62,22 R\$/MÊS
Mercado	F2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO	19,44 R\$/MÊS
Mercado	F3 - ÓLEO HIDRÁULICO	75,76 R\$/MÊS
Mercado	F4 - GRAXA	14,88 R\$/MÊS
Mercado	F5 - LAVAGEM	300,00 R\$/MÊS
Mercado	F6 - FILTROS	25,85 R\$/MÊS
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	498,15 R\$/MÊS
	<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>	
Mercado	G1 - SEGURO	210,00 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	105,00 R\$/MÊS
Mercado	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	315,00 R\$/MÊS
	<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>	<b>6.373,60 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

**HUGO RICARDO FONSECA REIS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO BASCULANTE 12M <sup>2</sup> (ANEXO XI)		
<b>FONTE</b>	<b>A - DEPRECIÇÃO</b>	
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	135.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	40.500,00
-	A4 - CUSTO MENSAL	1.575,00 R\$/MÊS
	<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	135.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
-	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	675,00 R\$/MÊS
	<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	3,90 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	2,50 KM/L
-	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	2.839,20 R\$/MÊS
	<b>D - PNEUS</b>	
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	7.500,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	40.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM/MÊS
-	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	341,25 R\$/MÊS
	<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	135.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	1.575,00 R\$/MÊS
	<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>	
Mercado	F1 - ÓLEO DE MOTOR	62,22 R\$/MÊS
Mercado	F2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO	19,44 R\$/MÊS
Mercado	F3 - ÓLEO HIDRÁULICO	75,76 R\$/MÊS
Mercado	F4 - GRAXA	14,88 R\$/MÊS
Mercado	F5 - LAVAGEM	300,00 R\$/MÊS
Mercado	F6 - FILTROS	25,85 R\$/MÊS
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	498,15 R\$/MÊS
	<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>	
Mercado	G1 - SEGURO	337,50 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	168,75 R\$/MÊS
-	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	506,25 R\$/MÊS
	<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>	<b>8.009,85 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211803147-8  
 CPF: 008.709.734-60




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO CARROCERIA 4M <sup>3</sup> (ANEXO XII)		
<b>FONTE</b>	<b>A - DEPRECIÇÃO</b>	
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	78.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	23.400,00
	A4 - CUSTO MENSAL	910,00 R\$/MÊS
	<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	78.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	390,00 R\$/MÊS
	<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	3,90 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	3,00 KM/L
	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	2.366,00 R\$/MÊS
	<b>D - PNEUS</b>	
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	7.500,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	40.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.820,00 KM/MÊS
	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	341,25 R\$/MÊS
	<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	78.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	910,00 R\$/MÊS
	<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>	
Mercado	F1 - ÓLEO DE MOTOR	62,22 R\$/MÊS
Mercado	F2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO	19,44 R\$/MÊS
Mercado	F3 - ÓLEO HIDRÁULICO	75,76 R\$/MÊS
Mercado	F4 - GRAXA	14,88 R\$/MÊS
Mercado	F5 - LAVAGEM	300,00 R\$/MÊS
Mercado	F6 - FILTROS	25,85 R\$/MÊS
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	498,15 R\$/MÊS
	<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>	
Mercado	G1 - SEGURO	195,00 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	97,50 R\$/MÊS
	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	292,50 R\$/MÊS
	<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>	<b>5.707,90 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
 Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN


CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA (ANEXO XIII)**

FONTE		A - DEPRECIÇÃO	
Mercado		A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	3.000,00 R\$
-		A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-		A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-		A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	900,00
		A4 - CUSTO MENSAL	35,00 R\$/MÊS
		<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado		B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	3.000,00 R\$
-		B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
		B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	15,00 R\$/MÊS
		<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado		C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	4,40 R\$/L
-		C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	180,00 HORA
-		C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	0,38 L/HORA
		C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	297,00 R\$/MÊS
		<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-		E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado		E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	3000,00 R\$/MÊS
-		E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
		E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	35,00 R\$/MÊS
		<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>	<b>382,00 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.620.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211603147-8  
CPF: 008.709.734-60



Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTOCICLETA 125 CC (ANEXO XIV)		
<b>FONTE</b>	<b>A - DEPRECIÇÃO</b>	
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	7.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	2.100,00
	A4 - CUSTO MENSAL	81,67 R\$/MÊS
	<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>	
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	7.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	35,00 R\$/MÊS
	<b>C - COMBUSTÍVEL</b>	
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	4,40 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.300,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	18,00 KM/L
	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	317,78 R\$/MÊS
	<b>D - PNEUS</b>	
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	900,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	60.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	1.300,00 KM/MÊS
	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	19,50 R\$/MÊS
	<b>E - MANUTENÇÃO</b>	
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	7.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	81,67 R\$/MÊS
	<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>	
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	150,00 R\$/MÊS
	<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>	
Mercado	G1 - SEGURO	17,50 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	8,75 R\$/MÊS
	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	26,25 R\$/MÊS
	<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>	<b>711,86 R\$/MÊS</b>

Prefeitura Municipal de Carnaubais  
 Fis. Nº \_\_\_\_\_  
 MATRÍCULA

\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.954-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ANEXO XV)		
<b>FONTE</b>		
<b>A - DEPRECIÇÃO</b>		
Mercado	A1 - PREÇO DA AQUISIÇÃO	125.000,00 R\$
-	A2 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	A3 - VALOR RESIDUAL (EM PERCENTUAL)	30,00%
-	A4 - VALOR RESIDUAL (R\$)	37.500,00
-	A4 - CUSTO MENSAL	1.458,33 R\$/MÊS
<b>B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIARIO</b>		
Mercado	B1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	125.000,00 R\$
-	B2 - TAXA DE JUROS MENSAL	0,50%
-	B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS	625,00 R\$/MÊS
<b>C - COMBUSTÍVEL</b>		
Mercado	C1 - PREÇO DE UM LITRO DE ÓLEO DIESEL	3,90 R\$/L
-	C2 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	190,00 KM
-	C3 - NUMERO DE KM RODADOS COM UM LITRO	8,00 KM/L
-	C4 - CUSTO COM COMBUSTIVEL MENSAL	5.928,00 R\$/MÊS
<b>D - PNEUS</b>		
Mercado	D1 - PREÇO DO RODIZIO DE PNEUS	7.500,00 R\$
-	D2 - QUILOMETROS RODADOS COM UM RODIZIO	40.000,00 KM
-	D3 - QUILOMETROS RODADOS NUM MÊS	190,00 KM/MÊS
-	D4 - CUSTO COM PNEUS E CAMARAS	35,63 R\$/MÊS
<b>E - MANUTENÇÃO</b>		
-	E1 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (EM %)	70,00%
Mercado	E2 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	125.000,00 R\$/MÊS
-	E3 - VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO (EM MESES)	60,00 MESES
-	E4 - CUSTO COM MANUTENÇÃO POR MÊS	1.458,33 R\$/MÊS
<b>F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO</b>		
Mercado	F1 - ÓLEO DE MOTOR	62,22 R\$/MÊS
Mercado	F2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO	20,36 R\$/MÊS
Mercado	F3 - ÓLEO HIDRAÚLICO	9,31 R\$/MÊS
Mercado	F4 - GRAXA	13,25 R\$/MÊS
Mercado	F5 - LAVAGEM	300,00 R\$/MÊS
Mercado	F6 - FILTROS	15,77 R\$/MÊS
Mercado	F7 - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL	405,14 R\$/MÊS
<b>G - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>		
Mercado	G1 - SEGURO	312,50 R\$/MÊS
Mercado	G2 - IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	156,25 R\$/MÊS
-	G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO	468,75 R\$/MÊS
<b>CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO</b>		<b>10.379,18 R\$/MÊS</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
 Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211603147-8  
 CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		
GRUPO A - BÁSICOS	Unid.	Quant.
1. PREVIDENCIA SOCIAL	%	20,00%
2. FGTS	%	8,00%
3. SEBRAE	%	0,60%
4. SESC/SESI	%	1,50%
5. SENAC/SENAI	%	1,00%
6. INCRA	%	0,20%
7. SALÁRIO EDUCAÇÃO	%	2,50%
8. SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	%	3,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>36,80%</b>
GRUPO B - CUSTO DE REPOSIÇÕES		
1. FÉRIAS GOZADAS	%	8,00%
2. AUXILIO ENFERMIDADE (<15 DIAS)	%	2,23%
3. AUXILIO DOENÇA (>15 DIAS)	%	0,36%
4. ACIDENTE DE TRABALHO	%	0,07%
5. AUXILIO PATERNIDADE	%	0,01%
6. FALTAS LEGAIS	%	0,89%
7. TREINAMENTO NRS	%	0,36%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>11,92%</b>
GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS		
1. 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAIS	%	2,67%
2. 13º SALÁRIO	%	9,33%
3. AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%	0,10%
4. COMPLEMENTO AP TRABALHADO	%	0,04%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>12,14%</b>
GRUPO D - VERBAS RESCISÓRIAS		
1. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%	3,42%
2. REFLEXOS NO AP INDENIZADO	%	0,67%
3. MUTA DO FGTS	%	4,09%
4. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	%	1,02%
5. INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%	0,35%
6. FÉRIAS INDENIZADAS OU PROP.	%	0,84%
7. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS OU PROP.	%	0,28%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>10,67%</b>
GRUPO E		
1. ABONO PECUNIÁRIO	%	0,48%
2. 1/3 CONSTITUCIONAL DO ABONO	%	0,16%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>0,64%</b>
GRUPO F		
1. FGTS S/ AVISO PRÉVIO	%	0,27%
2. INCIDENCIA DE GP A S/ AP IND.	%	0,98%
3. INCIDENCIA S/ SALÁRIO MATERNIDADE	%	0,24%
4. INCIDENCIA S/ 13º SALÁRIO AVISO PRÉVIO	%	0,02%
5. INCIDENCIA DO GP S/ GPS E GPC	%	8,85%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>10,36%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>%</b>	<b>82,45%</b>

OBS: Por se engradar no Simples Nacional, a empresa está isenta de pagar os encargos referentes ao INSS patronal, salário educação, seguro acidente de trabalho (SAT) e contribuições ao SEBRAE, SENAI, SESI ou Incra.

\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.964-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211803147-8  
 CPF: 003.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021


DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I NO CÁLCULO DA MÃO DE OBRA**

**X. Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	3,00%
X.3 Garantias	0,80%
X.4 - Riscos	1,00%
X.5 - Mobilização e Desmobilização	0,20%
<b>X =</b>	<b>5,00%</b>



**Y. Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,70%
<b>Y =</b>	<b>0,70%</b>

**Z. Taxa representativa do LUCRO**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	7,00%
<b>Z =</b>	<b>7,00%</b>

**I. Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS (sobre faturamento da empresa)**

TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISS (Imposto Sobre Serviços) - Municipal	5,00%
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	1,42%
I.3 - PIS (Programa de Integração Social) - Federal	0,25%
<b>I =</b>	<b>6,67%</b>

**BDI - Benefício e Despesas Indiretas**

X é a taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

Y é a taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

Z é a taxa representativa do LUCRO

I é a taxa representativa dos IMPOSTOS

<b>BDI = 21,22%</b>
---------------------

\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

P. João Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.904-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211503147-8  
CPF: 008.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN

CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Administração local

FONTE		Quantidade	Custo direto	Total
<b>A - MÃO DE OBRA</b>				
Anexo VII	Gerente	1	4.721,49	4.721,49
Anexo VI	Secretária e auxiliar de escritório	1	2.853,93	2.853,93
SINAPI 90777	Engenheiro Civil Junior com encargos complementares - hora	16	92,74	1.483,84
			<b>Total</b>	<b>9.059,26</b>
<b>CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA</b>				<b>9.059,26</b>
<b>B - VEÍCULO LEVE</b>				
<b>B1 - DEPRECIÇÃO</b>				
Mercado	B1.1 - Preço de Aquisição		35.000,00	R\$
	B1.2 - Vida Útil do Equipamento		60,00	meses
	B1.3 - Valor Residual (em percentual)		30,00%	
	B1.4 - CUSTO DE PROPRIEDADE MENSAL		408,33	R\$/mês
<b>B2 - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO</b>				
	B2.1 - Custo de Aquisição		35.000,00	R\$
	B2.2 - Taxa de Juros Mensal		1,00%	
	B2.3 - CUSTO MENSAL COM JUROS		350,00	R\$/mês
<b>B3 - COMBUSTÍVEL</b>				
Mercado	B3.1 - Preço de um litro de Gasolina		4,40	R\$/L
	B3.2 - Kilometros rodados mês		1.560,00	Km
	B3.3 - Número de Km Rodados com um litro		10,00	Km/L
	B3.4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL		686,40	R\$/mês
<b>B4 - PNEUS</b>				
Mercado	B4.1 - Preço de um rodizio de pneus		1.600,00	R\$
	B4.2 - Kilometros Rodados com um rodizio		50.000,00	Km
	B4.3 - Kilometros Rodados Mês (50Km x 26 dias)		1.560,00	Km/mês
	B4.4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS		49,92	R\$/mês
<b>B5 - MANUTENÇÃO</b>				
	B5.1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (em %)		50,00%	
Mercado	B5.2 - Custo do Equipamento		35.000,00	R\$
	B5.3 - Vida Útil do Equipamento (em meses)		24,00	meses
	B5.4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS		729,17	R\$/mês
<b>B6 - CUSTO COM LICENCIAMENTO</b>				
Mercado	B6.1 - SEGURO		87,50	R\$/mês
	B6.2 - IPVA/Seguro Obrigatório		43,75	R\$/mês
	B6.3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO		131,25	R\$/mês
			<b>B7 - CUSTO DIRETO MENSAL PARA VEÍCULO</b>	<b>2.355,07</b>
			<b>B8 - VALOR TOTAL DO ITEM</b>	<b>2.355,07</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Pedro Eduardo Soares Fonseca  
 CPF 423.520.954-72  
 Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN 211503147-8  
 CPF: 008.709.734-60





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Administração Local

CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

2.378,23 R\$/mês

E - INSTALAÇÕES

Mercado E0 - Aluguel de Escritório/ Garagem/ Alojamento

1.000,00 R\$/mês

Mercado E1 - Luz/ Água/ Telefone

400,00 R\$/mês

Mercado E2 - Medicamentos para ambulatório

80,00 R\$/mês

Mercado E3 - Aluguel de computadores com impressoras

150,00 R\$/mês

Mercado E4 - Despesas com material de informática


80,00 R\$/mês

Mercado E5 - Materiais de Expediente

100,00 R\$/mês

Mercado E6 - CUSTO MENSAL COM INSTALAÇÕES

1.810,00 R\$/mês



F - CUSTO TOTAL

13.224,33 R\$/mês

BDI

21,22%


2.806,46 R\$/mês

6.0 CUSTO/UNIDADE

16.030,79 R\$/mês

\* A validade da proposta é de 90 dias.  
Baraúna/RN, 23/08/2021

  
P. J. CONSTRUTORA  
Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

  
HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211803147-8  
CPF: 908.709.734-89



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AGENTE DE LIMPEZA DE COLETA (ANEXO I)**

FONTE	A - MÃO DE OBRA	
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Coletor	1.131,83 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 40%	452,73 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.584,56 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	2.891,03 R\$/mês
<b>B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO</b>		
	B1 - Fardamento Mensal	74,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B1.6 - Protetor solar	15,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	0,00 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	410,38 R\$/mês
	<b>C - CUSTO DIRETO MENSAL</b>	<b>3.301,41 R\$/mês</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211803147-8  
CPF: 008.709.734-89



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AGENTE DE LIMPEZA DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E SERVIÇOS (ANEXO II)**

A - MÃO DE OBRA		
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Agente	1.131,83 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 20%	226,37 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.358,20 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	2.478,03 R\$/mês
B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO		
	B1 - Fardamento Mensal	80,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
	B1.5 - Capa de chuva	6,00 R\$/mês
Mercado	B1.6 - Protetor solar	15,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	0,00 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	416,38 R\$/mês
	C - CUSTO DIRETO MENSAL	2.894,41 R\$/mês



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211003147-8  
CPF: 008.709.734-60



**P J CONSTRUTORA EIRELI**  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTORISTA III (ANEXO III)**

A - MÃO DE OBRA		
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Motorista	1.717,88 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 40%	452,73 R\$/mês
	A3 - Subtotal	2.170,61 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	3.960,28 R\$/mês
B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO		
	B1 - Fardamento Mensal	59,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	58,13 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	453,51 R\$/mês
	C - CUSTO DIRETO MENSAL	4.413,79 R\$/mês



\* A validade da proposta é de 90 dias.  
Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211603147-8  
CPF: 008.709.734-00



P J CONSTRUTORA EIRELI

Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.

CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4

E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN


CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTORISTA II (ANEXO IV)**

FONTE	A - MÃO DE OBRA	
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Motorista	1.622,24 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 20%	226,37 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.848,61 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	3.372,78 R\$/mês
<b>B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO</b>		
	B1 - Fardamento Mensal	59,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	63,87 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	459,25 R\$/mês
	<b>C - CUSTO DIRETO MENSAL</b>	<b>3.832,03 R\$/mês</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211803147-8  
CPF: 008.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN


CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - OPERADOR DE MÁQUINA**

FONTE	A - MÃO DE OBRA	
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Motorista	1.709,90 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 20%	226,37 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.936,27 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	3.532,72 R\$/mês
<b>B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO</b>		
	B1 - Fardamento Mensal	59,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	58,61 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	453,99 R\$/mês
	<b>C - CUSTO DIRETO MENSAL</b>	<b>3.986,71 R\$/mês</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211803147-8  
CPF: 908.709.734-60



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN


CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - FISCAL (ANEXO V)**

FONTE		A - MÃO DE OBRA
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Encarregado	1.394,21 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 0%	0,00 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.394,21 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	2.543,74 R\$/mês
B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO		
	B1 - Fardamento Mensal	80,43 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B1.3 - Luvas	2,60 R\$/mês
Mercado	B1.4 - Colete refletivo	11,00 R\$/mês
Mercado	B1.5 - Capa de chuva	6,00 R\$/mês
Mercado	B1.6 - Protetor solar	15,00 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	77,55 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	493,93 R\$/mês
C - CUSTO DIRETO MENSAL		3.037,67 R\$/mês



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**  
Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 111503147-8  
CPF: 008.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN


CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (ANEXO VI)**

FONTE	A - MÃO DE OBRA	
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Secretário e Auxiliar de escritório	1.332,91 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 0%	0,00 R\$/mês
	A3 - Subtotal	1.332,91 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	2.431,89 R\$/mês
<b>B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO</b>		
	B1 - Fardamento Mensal	45,83 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	70,83 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	0,00 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	422,04 R\$/mês
	<b>C - CUSTO DIRETO MENSAL</b>	<b>2.853,93 R\$/mês</b>



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular

HUGO RICARDO FONSECA REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN 211603147-8  
CPF: 008.709.734-60



P J CONSTRUTORA EIRELI  
Rua Francisca Alves, 186, Centro - Baraúna/RN - CEP: 59.695-000.  
CNPJ: 07.930.750/0001-01 - Inscrição Estadual: 20. 210.712-4  
E-mail: pj\_construtora\_@outlook.com




À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAIS/RN  
CONCORRENCIA Nº 01/2021

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2021 - HORÁRIO: 9:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS/RN

**COMPOSIÇÃO AUXILIAR - GERENTE (ANEXO VII)**

FONTE		A - MÃO DE OBRA
SINDLIMP/RN	A1 - Salário Mensal do Gerente	2.368,10 R\$/mês
	A2 - Insalubridade 0%	0,00 R\$/mês
	A3 - Subtotal	2.368,10 R\$/mês
	A4 - Encargos Sociais (em %)	82,45%
	A5 - CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA	4.320,60 R\$/mês
B - FARDAMENTO / ALIMENTAÇÃO		
	B1 - Fardamento Mensal	45,83 R\$/mês
Mercado	B1.1 - Fardamento completo	37,50 R\$/mês
Mercado	B1.2 - Calçado	8,33 R\$/mês
Mercado	B2 - Alimentação (vales + café da manhã)	305,38 R\$/mês
Mercado	B3 - Vale transporte	19,11 R\$/mês
Mercado	B4 - Plano de saúde	22,09 R\$/mês
Mercado	B5 - Seguro de vida, invalidez e funeral	8,48 R\$/mês
Mercado	B1 + B2 + B3 + B4 + B5 - CUSTO MENSAL	400,89 R\$/mês
C - CUSTO DIRETO MENSAL		4.721,49 R\$/mês



\* A validade da proposta é de 90 dias.

Baraúna/RN, 23/08/2021

**P.J. CONSTRUTORA**

Paulo Eduardo Soares Fonseca  
CPF 423.520.964-72  
Titular