

Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Assú/RN, 23 de Agosto de 2021.

ATT
Presidente – CPL –

Ref. Concorrência N° 001/2021 – Data: 23 de Agosto de 2021 – Horário: 09:00
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.03.16.0002)

Em referência ao Processo Licitatório na Modalidade Concorrência N° 001/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.


PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA ASSU

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05



APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Assú /RN, 23 de Agosto de 2021.

Prefeitura Município de Carnaubais /RN
Comissão Permanente de Licitação – CPL –
Concorrência nº 001/2021
(Processo Administrativo nº 2021.03.16.0002)

Assunto: Apresentação de Proposta

Prezados Senhores:

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta cujo objeto é Contratação de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN. Os serviços serão executados conforme especificações técnicas, constantes deste Edital, e de acordo com o projeto básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN, as cláusulas do contrato minutado e contrato de repasse pelo valor mensal de R\$ 177.189,46 (Cento e Setenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Seis Centavos) pelo valor global de R\$ 2.126.273,52 (Dois Milhão, Cento e Vinte Seis Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos), para 12 (doze) meses, cujos pagamentos ocorrerão mediante termo de constatação da prestação de serviços. 1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar os serviços de limpeza urbana conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no item 1.1 e no Anexo 1 deste Edital. 2. Declaramos que executaremos os serviços conforme estipulado em edital. 3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos.

Para orientação de V.S. as, informamos e 5. Declaramos que o prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação da mesma. 4. Declaramos que, os preços unitário e global da proposta compreendem e incluem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo as matérias e mão de obra necessários, equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e assistência técnica, administração, demais benefício e licenças. Inerentes. Atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transporte, carga e descarga, fretes e seguro, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços. Declara que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente da licitação. Contados da data de sua apresentação e nos comprometemos em assinar o contrato, caso não seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação. Estão inclusas nos preços cotados todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta Concorrência nº 001/2021. 6. Declaramos ainda que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 25,01 % por cento. O representante legal desta firma para este fim e que assinará o contrato será o Senhor José Mácio Barbosa, Brasileiro, casado, sócio-gerente, residente e domiciliado à Rua Padre João Damasceno, 1821 – Aptº 201 – Lagoa Nova – Natal/RN, portador do RG nº 616.136 e do CPF: 358.278.664-15.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos.

AG: 0758 OP: 003
C/C: 2579-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL


AG: 0214-3
C/C: 33.244-5
BANCO DO BRASIL

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | Descirção dos Serviços | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL RS |
|--|---|---------|--------|----------------|-------------------------|
| 01 | Coleta mecanizada de resíduos sólido domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter mecanizado | Equipe | 1,00 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 |
| 02 | Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos de podas | Equipe | 1,00 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 |
| 03 | Coleta manual de trabsporte de residuos sólidos volumosos de Entulho | Equipe | 1,00 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 |
| 04 | Coleta mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de Entulho | Equipe | 1,00 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 |
| 05 | Varição manual de Logradouros Públicos | Equipe | 1,00 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 |
| 06 | Roçagem, Raspagem e Pintura de Meio Fio | Equipe | 1,00 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 |
| 07 | Administração Local | Equipe | 1,00 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 |
| TOTAL MENSAL | | | | | R\$ 177.189,46 |
| CENTO E SETENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | |
| TOTAL (12 MESES) | | | | | R\$ 2.126.273,52 |
| DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS | | | | | |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

Coleta mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter mecanizado

| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | | DIURNO | |
|----------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Coletor | 4,00 | UN | |
| Valor mensal de um coletor | R\$ 3.301,42 | R\$ | 3.301,42 |
| Total mensal com coletor | R\$ 13.205,67 | R\$ | 13.205,67 |
| Adicional de domingos e feriados | | R\$ | - |
| Total de Coletor | R\$ 13.205,67 | R\$ | 13.205,67 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|----------|
| Fiscal | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um fiscal | R\$ 3.031,67 | R\$ | 3.031,67 |
| Total mensal com fiscal | R\$ 3.031,67 | R\$ | 3.031,67 |
| Adicional de domingos e feriados | | R\$ | - |
| Total de Fiscal/ encarregados | R\$ 3.031,67 | R\$ | 3.031,67 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|----------|
| Motorista | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um motorista | R\$ 4.413,79 | R\$ | 4.413,79 |
| Total mensal com motorista | R\$ 4.413,79 | R\$ | 4.413,79 |
| Adicional de domingos e feriados | | R\$ | - |
| Total de motoristas | R\$ 4.413,79 | R\$ | 4.413,79 |

TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA R\$ 20.651,13 R\$ 20.651,13

| 2.0 - EQUIPAMENTOS | | DIURNO | |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Caminhão Compactador 12 m³ | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um veículo | R\$ 10.000,00 | R\$ UNIDADE | |
| Total do compactador | R\$ 10.000,00 | R\$ | 10.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------|--------|
| Motocicleta 125 cc | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um veículo | R\$ 300,00 | R\$ UNIDADE | |
| Total com veículo | R\$ 300,00 | R\$ | 300,00 |

TOTAL CUSTO EQUIPAMENTOS R\$ 10.300,00 R\$ 10.300,00

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CRLA: 2101051377



Prefeitura Municipal de Carnaubais
 Fls. Nº _____
 MATRÍCULA _____

3.0 - FERRAMENTAS/ INSUMOS

DIURNO

| | | | | |
|-------------|---|------|-----|---------------|
| Pá | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Garfo | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Vassourão | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Gadanho | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Cone | 2 | unid | R\$ | 30,00 |
| Sub - Total | | | R\$ | 105,60 |

TOTAL FERRAMENTAS/ INSUMOS

R\$ 105,60

4.0 - RESUMO DOS CUSTOS


| | | | | | |
|--------------------|--------|-----|-----------|--------|-----------|
| Mão de Obra | | R\$ | 20.651,13 | R\$ | 20.651,13 |
| Equipamentos | | R\$ | 10.300,00 | R\$ | 10.300,00 |
| Ferramentas | | R\$ | 105,60 | R\$ | 105,60 |
| Custo Total | | R\$ | 31.056,73 | R\$ | 31.056,73 |
| 5.0 BDI | 25,01% | R\$ | 7.767,29 | R\$ | 7.767,29 |
| 6.0 CUSTO/ UNIDADE | | R\$ | 38.824,02 | R\$ | 38.824,02 |
| 7.0 Unidade Mensal | | | 1,00 | EQUIPE | |
| 8.0 CUSTO/UNID | | R\$ | 38.824,02 | R\$ | 38.824,02 |

CONSTRUTORA ASSU

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101051377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| Coleta e Transporte de resíduos volumosos de podas | | | |
|--|--------------|-------------|----------|
| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | | DIURNO | |
| Agente de Limpeza | 2,00 | UN | |
| Valor mensal de um agente | R\$ 2.888,41 | R\$ UNIDADE | |
| Total mensal com agente | R\$ 5.776,82 | R\$ | - |
| Adicional de domingos e feriados | | R\$ | - |
| Total de um agente | R\$ 5.776,82 | R\$ | 5.776,82 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|----------|
| Motorista | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um motorista | R\$ 3.832,03 | R\$ | - |
| Total mensal com motorista | R\$ 3.832,03 | R\$ | - |
| Adicional de domingos e feriados | | R\$ | - |
| Total de Motoristas | R\$ 3.832,03 | R\$ | 3.832,03 |

TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA R\$ 9.608,85 R\$ 9.608,85

| 2.0 - EQUIPAMENTOS | | DIURNO | |
|---|--------------|-------------|----------|
| Caminhão Carroceria e Madeira de 4 m ² | 1,00 | UN | |
| Valor mensal de um veículo | R\$ 4.000,00 | R\$ UNIDADE | |
| Total do compactador | R\$ 4.000,00 | R\$ | 4.000,00 |

TOTAL CUSTO EQUIPAMENTOS R\$ 4.000,00 R\$ 4.000,00

| 3.0 - FERRAMENTAS/ INSUMOS | | DIURNO | | |
|----------------------------|---|--------|-----|--------|
| Pá | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Garfo | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Vassourão | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Gadanhô | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Cone | 2 | unid | R\$ | 30,00 |
| Foice | 2 | unid | R\$ | 24,00 |
| Sub - Total | | | R\$ | 129,60 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05


CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CRB - 2001081377



| | | |
|----------------------------|----|--------|
| TOTAL FERRAMENTAS/ INSUMOS | RS | 129,60 |
|----------------------------|----|--------|

4.0 - RESUMO DOS CUSTOS


| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| Mão de Obra | RS | 9.608,85 | RS | 9.608,85 | |
| Equipamentos | RS | 4.000,00 | RS | 4.000,00 | |
| Ferramentas | RS | 129,60 | RS | 129,60 | |
| Custo Total | RS | 13.738,45 | RS | 13.738,45 | |
| | | | | | |
| 5.0 BDI | 25,01% | RS | 3.435,99 | RS | 3.435,99 |
| | | | | | |
| 6.0 CUSTO/ UNIDADE | RS | 17.174,44 | RS | 17.174,44 | |
| 7.0 Unidade Mensal | 1,00 | EQUIPE | | | |
| 8.0 CUSTO/UNID | RS | 17.174,44 | RS | 17.174,44 | |



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| Coleta Manual de resíduos Volumosos | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|--------------|
| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | | DIURNO | |
| Agente de Limpeza | | 2,00 | UN |
| Valor mensal de um Agente | R\$ | 2.888,41 | R\$ UNIDADE |
| Adicional de domingos e feriados | | | R\$ - |
| Total mensal com agentes | R\$ | 5.776,82 | R\$ 5.776,82 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| Motorista | | 1,00 | UN |
| Valor mensal de um motorista | R\$ | 3.832,03 | R\$ - |
| Adicional de domingos e feriados | | | R\$ - |
| Total de motoristas | R\$ | 3.832,03 | R\$ 3.832,03 |
| TOTAL DE MÃO DE OBRA | R\$ | 9.608,85 | R\$ 9.608,85 |

| 2.0 - EQUIPAMENTOS | | | |
|--|-----|----------|--------------|
| Caminhão Caçamba basculante 6 m ³ | | 1,00 | UN |
| Valor mensal de um veículo | R\$ | 5.000,00 | R\$ UNIDADE |
| Total com caçamba 6m ³ | R\$ | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

TOTAL EQUIPAMENTOS

| | | | |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| R\$ | 5.000,00 | R\$ | 5.000,00 |
|------------|-----------------|------------|-----------------|


3.0 - FERRAMENTAS/ INSUMOS

| | | | | |
|-------------|---|------|-----|--------|
| Pá | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Garfo | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Vassourão | 2 | unid | R\$ | 20,00 |
| Gadanho | 2 | unid | R\$ | 17,80 |
| Enxada | 2 | unid | R\$ | 23,00 |
| Cone | 2 | unid | R\$ | 30,00 |
| Foice | 2 | unid | R\$ | 24,00 |
| Sub - Total | | | R\$ | 152,60 |

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 João da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



TOTAL FERRAMENTAS

RS 152,60

5.0 - RESUMO DOS CUSTOS


| | | | |
|--------------|----|-----------|--------------|
| Mão de Obra | | | |
| Equipamentos | RS | 9.608,85 | RS 9.608,85 |
| Ferramentas | RS | 5.000,00 | RS 5.000,00 |
| Custo Total | RS | 152,60 | RS 152,60 |
| | RS | 14.761,45 | RS 14.761,45 |
| 6.0 BDI | | 25,01% | |
| | RS | 3.691,84 | RS 3.691,84 |

7.0 CUSTO/ UNIDADE

8.0 Unidade Mensal

9.0 CUSTO/UNID

| | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| RS | 18.453,29 | RS | 18.453,29 |
| | 1,00 | | EQUIPE |
| RS | 18.453,29 | RS | 18.453,29 |



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920

Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000

Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa


CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

Adão da Costa Dantas

Engenheiro Civil

CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021


| Coleta Mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de Entulho | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | DIURNO | |
| Coletor | 2,00 | UN |
| Valor mensal de um Coletor | R\$ 2.888,41 | R\$ 2.888,41 |
| Total de um com coletor | R\$ 5.776,82 | R\$ - |
| Adicional de domingos e feriados | | |
| Total de Coletor | R\$ 5.776,82 | R\$ 5.776,82 |
| Motorista | 1,00 | UN |
| Valor mensal de um motorista | R\$ 3.832,03 | R\$ 3.832,03 |
| Total de um com motorista | R\$ 3.832,03 | R\$ - |
| Adicional de domingos e feriados | | |
| Total de motoristas | R\$ 3.832,03 | R\$ - |
| Operador de Máquinas | 1,00 | UN |
| Valor mensal de um operador | R\$ 3.986,71 | R\$ 3.986,71 |
| Total de um com operador | R\$ 3.986,71 | |
| Adicional de domingos e feriados | | |
| Total de Operador | R\$ 3.986,71 | |
| TOTAL CUSTO DE MÃO DE OBRA | R\$ 13.595,56 | R\$ 13.595,56 |

| 2.0 - EQUIPAMENTOS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Caminhão Caçamba basculante 12 m³ | 1,00 | UN |
| Valor mensal de um veículo | R\$ 7.000,00 | R\$ UNIDADE |
| Total com caçamba | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 |
| Retroescavadeira de pneus - Potência Mínima 58 kw | 1,00 | UN |
| valor mensal de uma máquina | R\$ 10.379,18 | R\$ UNIDADE |
| Total com Retroescavadeira | R\$ 10.379,18 | R\$ 10.379,18 |
| TOTAL CUSTO EQUIPAMENTOS | R\$ 17.379,18 | R\$ 17.379,18 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



3.0 - FERRAMENTAS/ INSUMOS

| | | | | |
|-------------|---|------|----|--------|
| Pá | 2 | unid | RS | 20,00 |
| Garfo | 2 | unid | RS | 17,80 |
| Vassourão | 2 | unid | RS | 20,00 |
| Gadanhô | 2 | unid | RS | 17,80 |
| Enxada | 2 | unid | RS | 23,00 |
| Cone | 2 | unid | RS | 30,00 |
| Foice | 2 | unid | RS | 24,00 |
| Sub - Total | | | RS | 152,60 |

TOTAL FERRAMENTAS/INSUMOS

RS 152,60

4.0 - RESUMO DOS CUSTOS

| | | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|
| Mão de Obra | | | |
| Equipamentos | RS | 13.595,56 | RS 13.595,56 |
| Ferramentas | RS | 17.379,18 | RS 17.379,18 |
| Custo Total | RS | 152,60 | RS 152,60 |
| | RS | 31.127,34 | RS 31.127,34 |
| 5.0 BDI | 25,01% | | |
| | RS | 7.784,95 | RS 7.784,95 |

6.0 CUSTO/ UNIDADE

| | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| RS | 38.912,29 | RS | 38.912,29 |
| | 1,00 | | EQUIPE |
| RS | 38.912,29 | RS | 38.912,29 |


7.0 Unidade Mensal

8.0 CUSTO/UNID

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| Varrição, catação e demais serviços correlatos com a limpeza urbana | | | |
|---|---------------|--------|-----------|
| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | | DIURNO | |
| Agente de Varrição | 6,00 | | UN |
| Valor mensal de um agente | R\$ 2.888,41 | R\$ | 2.888,41 |
| Adicional de domingos e feriados | R\$ - | R\$ | - |
| Total de mensal com agentes | R\$ 17.330,47 | R\$ | 17.330,47 |

TOTAL DE MÃO DE OBRA R\$ 17.330,47 R\$ 17.330,47

2.0 - FERRAMENTAS

| | | | |
|----------------------------|------|------|--------------|
| Pá | 3 | unid | R\$ 30,00 |
| Garfo | 3 | unid | R\$ 26,70 |
| Vassourão | 3 | unid | R\$ 30,00 |
| Lutocar em PEAD 120 litros | 3 | unid | R\$ 225,00 |
| Ciscador | 3 | unid | R\$ 26,70 |
| Estrovenga | 3 | unid | R\$ 26,70 |
| Cone | 3 | unid | R\$ 45,00 |
| Saco Plasticos | 1560 | unid | R\$ 936,00 |
| Sub - Total | | | R\$ 1.346,10 |

TOTAL FERRAMENTAS R\$ 1.346,10

3.0 - RESUMO DOS CUSTOS

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Mão de Obra | R\$ 17.330,47 | R\$ 17.330,47 |
| Ferramentas | R\$ 1.346,10 | R\$ 1.346,10 |
| Custo Total | R\$ 18.676,57 | R\$ 18.676,57 |

4.0 BDI 25,01% R\$ 4.671,01 R\$ 4.671,01

5.0 CUSTO/ UNIDADE R\$ 23.347,59 R\$ 23.347,59


6.0 Unidade Mensal 1,00 R\$ 1,00

7.0 CUSTO/UNID R\$ 23.347,59 EQUIPE

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| Roçagem, Raspagem e Pintura de Meio Fio | | | |
|---|---------------|--------|-----------|
| 1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA | | DIURNO | |
| Agente de limpeza | 6,00 | UN | |
| Valor mensal de um agente | R\$ 2.888,41 | R\$ | 2.888,41 |
| Adicional de domingos e feriados | R\$ - | R\$ | - |
| Total de mensal com agentes | R\$ 17.330,47 | R\$ | 17.330,47 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE MÃO DE OBRA | R\$ 17.330,47 | R\$ 17.330,47 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

| 2.0 - FERRAMENTAS | | | |
|------------------------------|-------|------|---------------------|
| Pá | 1 | unid | R\$ 10,00 |
| Garfo | 1 | unid | R\$ 8,90 |
| Vassourão | 1 | unid | R\$ 10,00 |
| Carro de mão | 1 | unid | R\$ 25,00 |
| Ciscador | 1 | unid | R\$ 8,90 |
| Estroenga | 1 | unid | R\$ 8,90 |
| Cal Hidratado | 80 | kg | R\$ 152,00 |
| Cone | 2 | unid | R\$ 30,00 |
| Nylon de Rolo | 1 | unid | R\$ 190,00 |
| Balde/Brocha | 2 | unid | R\$ 40,00 |
| Saco Plasticos de 200 litros | 1.560 | unid | R\$ 936,00 |
| Roçadeira Costa a gasolina | 1 | unid | R\$ 382,00 |
| Sub - Total | | | R\$ 1.801,70 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL FERRAMENTAS | R\$ 1.801,70 |
|--------------------------|---------------------|

| 5.0 - RESUMO DOS CUSTOS | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Mão de Obra | R\$ 17.330,47 | R\$ | 17.330,47 |
| Ferramentas | R\$ 1.801,70 | R\$ | 1.801,70 |
| Custo Total | R\$ 19.132,17 | R\$ | 19.132,17 |


| | | | |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 6.0 BDI | 25,01% | R\$ 4.784,96 | R\$ 4.784,96 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 7.0 CUSTO/ UNIDADE | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 |
| 8.0 Unidade Mensal | 1,00 | R\$ 1,00 |
| 9.0 CUSTO/UNID | R\$ 23.917,13 | EQUIPE |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101981377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| Administração Local | | | |
|--|------------|---------------|---------------------|
| A - MÃO DE OBRA | Quantidade | Custo Direto | DIURNO |
| Gerente | 1 | R\$ 4.721,50 | R\$ 4.721,50 |
| Secretaria e Auxiliar | 1 | R\$ 2.853,93 | R\$ 2.853,93 |
| Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares - Hora | 16 | 92,74 | R\$ 1.483,84 |
| | | Total | R\$ 9.059,27 |
| CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA | | | R\$ 9.059,27 |
| B - VEÍCULO LEVE | | 1 | |
| B1 - DEPRECIACÃO | | | |
| B1.1 - Preço de Aquisição | | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| B1.2 - Vida Útil do Equipamento | | 60,00 | meses |
| B1.3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| B1.4 - Custo de propriedade com juros | | R\$ 408,33 | R\$ 408,33 |
| B2 - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B2.1 - Custo de Aquisição | | R\$ 35.000,00 | R\$ - |
| B2.2 - Taxa de juros mensal | | 1,00% | R\$ - |
| B2.3 - Custo mensal com juros | | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| B3 - COMBUSTÍVEL | | | |
| B3.1 - Preço de um litro de gasolina | | R\$ 4,40 | R\$ - |
| B3.2 - Kilomentros Rodados Mês | | 1560,00 | km |
| B3.3 - Número de km Rodados com um litro | | 10,00 | km/l |
| B4.3 - Custo com combustível mensal | | R\$ 686,40 | R\$ 686,40 |
| B4- PNEUS | | | |
| B34.1 - Preço de um rodizio de pneus | | R\$ 1.600,00 | R\$ - |
| B4.2 - Kilomentros Rodados com um rodizio | | 50000,00 | km |
| B4.3 - Kilomentros Rodados Mês (50km x 26 dias) | | 1560,00 | km/mês |
| B4.4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | | R\$ 49,92 | R\$ 49,92 |
| B5- MANUTENÇÃO | | | |
| B5.1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 50% | 0% |
| B5.2 - Custo do Equipamento | | 35000,00 | R\$ - |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 22010187



| | | | |
|--|-----|--------|------------|
| B5.3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 24,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 729,17 | R\$ 729,17 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| B6- CUSTO DE LICENCIAMENTO | | | |
| B6.1 - Seguro | | 145,83 | R\$mês |
| B6.2 - IPVA/Seguro Obrigatório | | 8,58 | R\$mês |
| B6.3- Custo com Licenciamento | R\$ | 154,41 | meses |
| B7 - CUSTO DIRETO MENSAL P/VEICULO | R\$ | 2.378,23 | R\$ 2.378,23 |
| B8 - VALOR TOTAL DO ITEM | R\$ | 2.378,23 | R\$ 2.378,23 |

| | | | |
|---|------------|-----------------|---------------------|
| CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | R\$ | 2.378,23 | R\$ 2.378,23 |
|---|------------|-----------------|---------------------|


| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| E - INSTALAÇÕES | | | |
|------------------------|--|--|--|

| | | | |
|--|-----|----------|--------------|
| E0- Aluguel de Escritório/ Garagem Alogamentos | | 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| E1- Luz/Água/Telefone | | 400,00 | R\$ 400,00 |
| E2- Medicamentos para ambulatório | | 80,00 | R\$ 80,00 |
| E3- Aluguel de computadores com impressoras | | 150,00 | R\$ 150,00 |
| E4 - Despesas com material de informatica | | 80,00 | R\$ 80,00 |
| E5- Materias de Expediente | | 100,00 | R\$ 100,00 |
| E6- Custo Mensal com instalações | R\$ | 1.810,00 | R\$ 1.810,00 |

| | | | |
|------------------------|------------|------------------|----------------------|
| F - CUSTO TOTAL | R\$ | 13.247,50 | R\$ 13.247,50 |
|------------------------|------------|------------------|----------------------|

| | | | |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| BDI | 25,01% | R\$ 3.313,20 | R\$ 3.313,20 |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 6.0 CUSTO/UNIDADE | R\$ | 16.560,70 | R\$ 16.560,70 |
|--------------------------|------------|------------------|----------------------|



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AGENTE DE LIMPEZA DE COLETA

| A- MÃO-DE-OBRA | | | | | |
|----------------|------------------------------|----|----------|----|----------|
| A 1- | Salário Mensal do Coletor | RS | 1.131,83 | RS | 1.131,83 |
| A2- | Insalubridade 40% | RS | 452,73 | RS | 452,73 |
| A3- | Subtotal | RS | 1.584,56 | RS | 1.584,56 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | RS | 1.306,47 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | RS | 2.891,03 | RS | 2.891,03 |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| B1 | Fardamento Mensal | RS | 74,43 | RS | 74,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | RS | 37,50 | RS | 37,50 |
| B1-2 | Calçado | RS | 8,33 | RS | 8,33 |
| B1-3 | Luvas | RS | 2,60 | RS | 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | RS | 11,00 | RS | 11,00 |
| B1-6 | Protetor Solar | RS | 15,00 | RS | 15,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | RS | 305,38 | RS | 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | RS | - | RS | - |
| B4 | Plano de Saúde | RS | 22,09 | RS | 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | RS | 8,48 | RS | 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | RS | 410,38 | RS | 410,38 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 3.301,42 | RS | 3.301,42 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AGENTE DE LIMPEZA DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E SERVIÇOS

| A- MÃO-DE-OBRA | | | |
|----------------|------------------------------|--------------|--------------|
| A 1- | Salário Mensal do Agente | R\$ 1.131,83 | R\$ 1.131,83 |
| A2- | Insalubridade 20% | R\$ 226,37 | R\$ 226,37 |
| A3- | Subtotal | R\$ 1.358,20 | R\$ 1.358,20 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | 82,45% | R\$ 1.119,84 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | R\$ 2.478,03 | R\$ 2.478,03 |
| | | | |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B1 | Fardamento Mensal | R\$ 74,43 | R\$ 74,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | R\$ 37,50 | R\$ 37,50 |
| B1-2 | Calçado | R\$ 8,33 | R\$ 8,33 |
| B1-3 | Luvas | R\$ 2,60 | R\$ 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| B1-6 | Protetor Solar | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | R\$ 305,38 | R\$ 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | R\$ - | R\$ - |
| B4 | Plano de Saúde | R\$ 22,09 | R\$ 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | R\$ 8,48 | R\$ 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | R\$ 410,38 | R\$ 410,38 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | R\$ 2.888,41 | R\$ 2.888,41 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTORISTA III | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|----------|--------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Motorista | R\$ | 1.717,88 | R\$ 1.717,88 |
| A2- | Insalubridade 40% | R\$ | 452,73 | R\$ 452,73 |
| A3- | Subtotal | R\$ | 2.170,61 | R\$ 2.170,61 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | R\$ 1.789,67 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | R\$ | 3.960,28 | R\$ 3.960,28 |
| | | | | |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| B1 | Fardamento Mensal | R\$ | 59,43 | R\$ 59,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | R\$ | 37,50 | R\$ 37,50 |
| B1-2 | Calçado | R\$ | 8,33 | R\$ 8,33 |
| B1-3 | Luvas | R\$ | 2,60 | R\$ 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | R\$ | 11,00 | R\$ 11,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | R\$ | 305,38 | R\$ 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | R\$ | 58,13 | R\$ 58,13 |
| B4 | Plano de Saúde | R\$ | 22,09 | R\$ 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | R\$ | 8,48 | R\$ 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | R\$ | 453,51 | R\$ 453,51 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | R\$ | 4.413,79 | R\$ | 4.413,79 |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2401081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.


HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTORISTA II | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----|----------|-------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Motorista | RS | 1.622,24 | RS 1.622,24 |
| A2- | Insalubridade 20% | RS | 226,37 | RS 226,37 |
| A3- | Subtotal | RS | 1.848,61 | RS 1.848,61 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | RS 1.524,18 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | RS | 3.372,78 | RS 3.372,78 |

| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----|---------------|------------------|
| B1 | Fardamento Mensal | RS | 59,43 | RS 59,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | RS | 37,50 | RS 37,50 |
| B1-2 | Calçado | RS | 8,33 | RS 8,33 |
| B1-3 | Luvas | RS | 2,60 | RS 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | RS | 11,00 | RS 11,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | RS | 305,38 | RS 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | RS | 63,87 | RS 63,87 |
| B4 | Plano de Saúde | RS | 22,09 | RS 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | RS | 8,48 | RS 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | RS | 459,25 | RS 459,25 |

| | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 3.832,03 | RS | 3.832,03 |
|-------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - OPERADOR DE MÁQUINA | | | | | |
|---|------------------------------|----|----------|----|----------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Motorista | RS | 1.709,90 | RS | 1.709,90 |
| A2- | Insalubridade 20% | RS | 226,37 | RS | 226,37 |
| A3- | Subtotal | RS | 1.936,27 | RS | 1.936,27 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | RS | 1.596,45 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | RS | 3.532,72 | RS | 3.532,72 |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| B1 | Fardamento Mensal | RS | 59,43 | RS | 59,43 |
| B1-1 | Fardamento Completo | RS | 37,50 | RS | 37,50 |
| B1-2 | Calçado | RS | 8,33 | RS | 8,33 |
| B1-3 | Luvas | RS | 2,60 | RS | 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | RS | 11,00 | RS | 11,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | RS | 305,38 | RS | 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | RS | 58,61 | RS | 58,61 |
| B4 | Plano de Saúde | RS | 22,09 | RS | 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | RS | 8,48 | RS | 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | RS | 453,99 | RS | 453,99 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 3.986,71 | RS | 3.986,71 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - FISCAL | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----|----------|--------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Encarregado | R\$ | 1.394,21 | R\$ 1.394,21 |
| A2- | Insalubridade | R\$ | - | R\$ - |
| A3- | Subtotal | R\$ | 1.394,21 | R\$ 1.394,21 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | R\$ 1.149,53 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | R\$ | 2.543,74 | R\$ 2.543,74 |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| B1 | Fardamento Mensal | R\$ | 74,43 | R\$ 74,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | R\$ | 37,50 | R\$ 37,50 |
| B1-2 | Calçado | R\$ | 8,33 | R\$ 8,33 |
| B1-3 | Luvas | R\$ | 2,60 | R\$ 2,60 |
| B1-4 | Colete refletivo | R\$ | 11,00 | R\$ 11,00 |
| B1-5 | Capa de Chuva | R\$ | 6,00 | R\$ 6,00 |
| B1-6 | Protetor Solar | R\$ | 15,00 | R\$ 15,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | R\$ | 305,38 | R\$ 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | R\$ | 77,55 | R\$ 77,55 |
| B4 | Plano de Saúde | R\$ | 22,09 | R\$ 22,09 |
| B5 | Seguro de Vida, invalidez e funeral | R\$ | 8,48 | R\$ 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | R\$ | 487,93 | R\$ 487,93 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | R\$ | 3.031,67 | R\$ | 3.031,67 |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2301081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN


OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|--------------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Secretária e auxiliar de escritório | RS | 1.332,91 | RS 1.332,91 |
| A2- | Insalubridade | RS | - | RS - |
| A3- | Subtotal | RS | 1.332,91 | RS 1.332,91 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | RS 1.098,98 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | RS | 2.431,89 | RS 2.431,89 |
| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | |
| B1 | Fardamento Mensal | RS | 45,83 | RS 45,83 |
| B1- 1- | Fardamento Completo | RS | 37,50 | RS 37,50 |
| B1-2 | Calçado | RS | 8,33 | RS 8,33 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | RS | 305,38 | RS 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | RS | 70,83 | RS 70,83 |
| B4 | Plano de Saúde | RS | - | RS - |
| B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | | RS | 422,04 | RS 422,04 |
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | | RS | 2.853,93 | RS 2.853,93 |



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - GERENTE | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----------|-------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Encarregado | RS | 2.368,10 | RS 2.368,10 |
| A2- | Insalubridade | RS | - | RS - |
| A3- | Subtotal | RS | 2.368,10 | RS 2.368,10 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | RS 1.952,50 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | RS | 4.320,60 | RS 4.320,60 |


| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----|---------------|------------------|
| B1 | Fardamento Mensal | RS | 45,83 | RS 45,83 |
| B1-1 | Fardamento Completo | RS | 37,50 | RS 37,50 |
| B1-2 | Calçado | RS | 8,33 | RS 8,33 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | RS | 305,38 | RS 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | RS | 19,11 | RS 19,11 |
| B4 | Plano de Saúde | RS | 22,09 | RS 22,09 |
| B1-5 | Seguro de vida, invalidez e funeral | RS | 8,48 | RS 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | RS | 400,90 | RS 400,90 |

| | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 4.721,50 | RS | 4.721,50 |
|-------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN


OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - GERENTE | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Encarregado | R\$ | 2.368,10 | R\$ | 2.368,10 |
| A2- | Insalubridade | R\$ | - | R\$ | - |
| A3- | Subtotal | R\$ | 2.368,10 | R\$ | 2.368,10 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | | 82,45% | R\$ | 1.952,50 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | R\$ | 4.320,60 | R\$ | 4.320,60 |
| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| B1 | Fardamento Mensal | R\$ | 56,83 | R\$ | 56,83 |
| B1-1 | Fardamento Completo | R\$ | 37,50 | R\$ | 37,50 |
| B1-2 | Calçado | R\$ | 8,33 | R\$ | 8,33 |
| B1-3 | Coletor Refletivo | R\$ | 11,00 | R\$ | 11,00 |
| B2 | Alimentação (vales + café da manhã) | R\$ | 305,38 | R\$ | 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | R\$ | 19,11 | R\$ | 19,11 |
| B4 | Plano de Saúde | R\$ | 22,09 | R\$ | 22,09 |
| B1-5 | Seguro de vida, invalidez e funeral | R\$ | 8,48 | R\$ | 8,48 |
| | B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | R\$ | 411,90 | R\$ | 411,90 |
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | | R\$ | 4.732,50 | R\$ | 4.732,50 |



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - OPERADOR DE ROÇADEIRA | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A- MÃO-DE-OBRA | | | |
| A 1- | Salário Mensal do Agente | R\$ 1.131,83 | R\$ 1.131,83 |
| A2- | Insalubridade | R\$ 226,37 | R\$ 226,37 |
| A3- | Subtotal | R\$ 1.358,20 | R\$ 1.358,20 |
| A4- | Encargos Sociais (Em %) | 82,45% | R\$ 1.119,84 |
| A5- | Custo Mensal com Mão de Obra | R\$ 2.478,03 | R\$ 2.478,03 |
| B- FARDAMENTO/ALIMENTAÇÃO | | | |
| B1 | Fardamento Mensal | R\$ 142,43 | R\$ 142,43 |
| B1- 1 | Fardamento Completo | R\$ 37,50 | R\$ 37,50 |
| B1-2 | Calçado | R\$ 8,33 | R\$ 8,33 |
| B1-3 | Luvas | R\$ 2,60 | R\$ 2,60 |
| B1-4 | Coletor Refletivo | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| B1-5 | Capa de Chuva | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 |
| B1-6 | Protetor Solar | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| B2' | Alimentação (vales + café da manhã) | R\$ 305,38 | R\$ 305,38 |
| B3 | Vale Transporte | R\$ - | R\$ - |
| B4 | Plano de Saúde | R\$ 22,09 | R\$ 22,09 |
| B1-5 | Seguro de vida, invalidez e funeral | R\$ 8,48 | R\$ 8,48 |
| B1+B2+B3+B4+B5- CUSTO MENSAL | | R\$ 478,38 | R\$ 478,38 |
| C- CUSTO DIRETO MENSAL | | R\$ 2.956,41 | R\$ 2.956,41 |

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001/05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021.

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M ³ | | | |
|--|-----|------------|----------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | R\$ | 180.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | R\$ | 54.000,00 | R\$ 54.000,00 |
| A5 - Custo de Mensal | R\$ | 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | R\$ | 180.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| B.2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | R\$ | 900,00 | R\$ 900,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | R\$ | 3,90 | R\$ 3,90 |
| C2 - Kilomentros Rodados | R\$ | 1.820,00 | R\$ 1.820,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 1,80 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | R\$ | 3.943,33 | R\$ 3.943,33 |
| D- PNEUS | | | |
| D.1 - Preço de um rodizio de pneus | R\$ | 7.500,00 | R\$ 7.500,00 |
| D2 - Kilomentros Rodados com um rodizio | | 40000,00 | km |
| D3- Kilomentros Rodados num Mês | | 1820,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | R\$ | 341,25 | R\$ 341,25 |
| E- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | R\$ | 180.000,00 | R\$ - |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| F- CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |
| F1 - Óleo de Motor | R\$ | 22,00 | R\$ 22,00 |
| F2 - Óleo de Transmissão | R\$ | 15,00 | R\$ 15,00 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Magdo Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05


CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



| | | | | |
|--|----|-------|----|-------|
| F3- Óleo de Hidráulico | RS | 9,31 | RS | 9,31 |
| F4-Graxa | RS | 10,00 | RS | 10,00 |
| F5- Lavagem | RS | 35,00 | RS | 35,00 |
| F6-Filtros (15% do Valor Total) | RS | 15,77 | RS | 15,77 |
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | RS | 91,31 | RS | 91,31 |
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|
| G1- SEGURO | | 299,11 | RS | 299,11 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | | 225,00 | RS | 225,00 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | RS | 524,11 | RS | 524,11 |


| | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 10.000,00 | RS | 10.000,00 |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 3101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ | | | |
|--|-----|-----------|---------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | R\$ | 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (R\$) | R\$ | 18.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| A5 - Custo de Mensal | R\$ | 700,00 | R\$ 700,00 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | R\$ | 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| B2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | R\$ | 300,00 | R\$ 300,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | R\$ | 3,90 | R\$ 3,90 |
| C2 - Kilômetros Rodados num mês | R\$ | 1.820,00 | R\$ 1.820,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 2,50 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | R\$ | 2.839,20 | R\$ 2.839,20 |
| D - PNEUS | | | |
| D1 - Preço de um rodízio de pneus | R\$ | 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| D2 - Kilômetros Rodados com um rodízio | | 40000,00 | km |
| D3 - Kilômetros Rodados num Mês | | 1820,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | R\$ | 113,75 | R\$ 113,75 |
| E - MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | R\$ | 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| E3 - Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 700,00 | R\$ 700,00 |
| F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |
| F1 - Óleo de Motor | R\$ | 22,00 | R\$ 22,00 |
| F2 - Óleo de Transmissão | R\$ | 14,20 | R\$ 14,20 |
| F3 - Óleo de Hidráulico | R\$ | 50,00 | R\$ 50,00 |
| F4 - Graxa | R\$ | 10,00 | R\$ 10,00 |
| F5 - Lavagem | R\$ | 35,00 | R\$ 35,00 |
| F6 - Filtros (15% do Valor Total) | R\$ | 25,85 | R\$ 25,85 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920

Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000

Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA 2101081377




Prefeitura Municipal de Carnaubais
Fls. Nº _____
MATRÍCULA _____

| | | | | |
|--|-----|--------|-----|--------|
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | R\$ | 157,05 | R\$ | 157,05 |
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|--------|
| G1- SEGURO | | 100,00 | R\$ | 100,00 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | | 90,00 | R\$ | 90,00 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | R\$ | 190,00 | R\$ | 190,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL | R\$ | 5.000,00 | R\$ | 5.000,00 |
|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|




CONSTRUTORA ASSU EIRELI

 José Maclo Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO CARROCERIA 4 M² | | | |
|--|-----|-----------|---------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | R\$ | 44.600,00 | R\$ 44.600,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | R\$ | 13.380,00 | R\$ 13.380,00 |
| A5 - Custo de Mensal | R\$ | 520,33 | R\$ 520,33 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | R\$ | 44.600,00 | R\$ 44.600,00 |
| B2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | R\$ | 223,00 | R\$ 223,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | R\$ | 3,90 | R\$ 3,90 |
| C2 - Kilomentros Rodados num mês | R\$ | 1.820,00 | R\$ 1.820,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 3,00 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | R\$ | 2.366,00 | R\$ 2.366,00 |
| D- PNEUS | | | |
| D.1 - Preço de um rodizio de pneus | R\$ | 890,00 | R\$ 890,00 |
| D2 - Kilomentros Rodados com um rodizio | | 40000,00 | km |
| D3- Kilomentros Rodados num Mês | | 1820,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | R\$ | 40,50 | R\$ 40,50 |
| E- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | R\$ | 44.600,00 | R\$ 44.600,00 |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 520,33 | R\$ 520,33 |
| F- CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |
| F1 - Óleo de Motor | R\$ | 22,00 | R\$ 22,00 |
| F2 - Óleo de Transmissão | R\$ | 14,81 | R\$ 14,81 |
| F3 - Óleo de Hidráulico | R\$ | 42,18 | R\$ 42,18 |
| F4-Graxa | R\$ | 10,00 | R\$ 10,00 |
| F5- Lavagem | R\$ | 35,00 | R\$ 35,00 |
| F6-Filtros (15% do Valor Total) | R\$ | 25,85 | R\$ 25,85 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dentas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



| | | | | |
|--|----|--------|----|--------|
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | RS | 149,84 | RS | 149,84 |
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|
| G1- SEGURO | | 100,00 | RS | 100,00 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | | 80,00 | RS | 80,00 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | RS | 180,00 | RS | 180,00 |


| | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 4.000,00 | RS | 4.000,00 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M ³ | | | |
|---|----|------------|---------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | RS | 120.000,00 | RS 120.000,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | RS | 36.000,00 | RS 36.000,00 |
| A5 - Custo de Mensal | RS | 1.400,00 | RS 1.400,00 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | RS | 120.000,00 | RS 120.000,00 |
| B.2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | RS | 600,00 | RS 600,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | RS | 3,90 | RS 3,90 |
| C2 - Kilômetros Rodados num mês | RS | 1.820,00 | RS 1.820,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 2,50 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | RS | 2.839,20 | RS 2.839,20 |
| D- PNEUS | | | |
| D.1 - Preço de um rodízio de pneus | RS | 7.295,00 | RS 7.295,00 |
| D2 - Kilômetros Rodados com um rodízio | | 40000,00 | km |
| D3 - Kilômetros Rodados num Mês | | 1820,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | RS | 331,92 | RS 331,92 |
| E- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | RS | 120.000,00 | RS 120.000,00 |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | RS | 1.400,00 | RS 1.400,00 |
| F- CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |
| F1 - Óleo de Motor | RS | 22,00 | RS 22,00 |
| F2 - Óleo de Transmissão | RS | 11,03 | RS 11,03 |
| F3 - Óleo de Hidráulico | RS | 45,00 | RS 45,00 |
| F4-Graxa | RS | 10,00 | RS 10,00 |
| F5- Lavagem | RS | 35,00 | RS 35,00 |
| F6-Filtros (15% do Valor Total) | RS | 25,85 | RS 25,85 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emilia Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Márcio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Santos
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



| | | | | |
|--|----|--------|----|--------|
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | RS | 148,88 | RS | 148,88 |
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|
| G1- SEGURO | | 150,00 | RS | 150,00 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | | 130,00 | RS | 130,00 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | RS | 280,00 | RS | 280,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL | RS | 7.000,00 | RS | 7.000,00 |
|--------------------------------|----|-----------------|----|-----------------|




Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA | | | |
|---|------------|---------------|-------------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | R\$ | 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | R\$ | 900,00 | R\$ 900,00 |
| A5 - Custo de Mensal | R\$ | 35,00 | R\$ 35,00 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | R\$ | 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| B2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | R\$ | 15,00 | R\$ 15,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Gasolina | R\$ | 4,40 | R\$ 4,40 |
| C2 - Consumo mês | R\$ | 180,00 | R\$ 180,00 |
| C3 - Consumo | | 0,375 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | R\$ | 297,00 | R\$ 297,00 |
| D- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | R\$ | 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 35,00 | R\$ 35,00 |
| E - CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO | R\$ | 382,00 | R\$ 382,00 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Márcio Barbosa
CNPJ 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - MOTOCICLETA 125 CC | | | |
|--|-----|----------|--------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | R\$ | 21,95 | R\$ 21,95 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | R\$ | 6,59 | R\$ 6,59 |
| A5 - Custo de Mensal | R\$ | 0,26 | R\$ 0,26 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | R\$ | 21,95 | R\$ 21,95 |
| B2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | R\$ | 0,11 | R\$ 0,11 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | R\$ | 3,61 | R\$ 3,61 |
| C2 - Kilomentros Rodados num mês | R\$ | 1.300,00 | R\$ 1.300,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 18,00 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | R\$ | 260,72 | 260,72 |
| D- PNEUS | | | |
| D.1 - Preço de um rodizio de pneus | R\$ | 21,95 | R\$ 21,95 |
| D2 - Kilomentros Rodados com um rodizio | | 60000,00 | km |
| D3 - Kilomentros Rodados num Mês | | 1300,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | R\$ | 0,48 | R\$ 0,48 |
| E- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | R\$ | 21,95 | R\$ 21,95 |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | R\$ | 0,26 | R\$ 0,26 |
| F- CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | R\$ | 15,00 | R\$ 15,00 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920

Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000

Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI

Jose Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377



| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-------|
| G1- SEGURO | 15,00 | R\$ | 15,00 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | 8,17 | R\$ | 8,17 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | R\$ 23,17 | R\$ | 23,17 |


| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|--------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO | R\$ 300,00 | R\$ | 300,00 |
|---------------------------------------|------------|-----|--------|



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Assu
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Assu
Adão da Costa Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 2101061477



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: N° 001/2021

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS | | | |
|---|----|------------|---------------|
| A - DEPRECIÇÃO | | | |
| A1 - Preço de Aquisição | RS | 125.000,00 | RS 125.000,00 |
| A2 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| A3 - Valor Residual (em Percentual) | | 30,00% | |
| A4 - Valor Residual (r\$) | RS | 37.500,00 | RS 37.500,00 |
| A5 - Custo de Mensal | RS | 1.458,33 | RS 1.458,33 |
| B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO | | | |
| B1 - Custo de Aquisição | RS | 125.000,00 | RS 125.000,00 |
| B.2 - Taxa de Juros Mensal | | 0,5% | |
| B3 - Valor Mensal com Juros | RS | 625,00 | RS 625,00 |
| C - COMBUSTÍVEL | | | |
| C1 - Preço de um litro de Óleo Diesel | RS | 3,90 | RS 3,90 |
| C2 - Kilômetros Rodados num mês | RS | 190,00 | RS 190,00 |
| C3 - Número de km Rodados com um litro | | 8,00 | km/l |
| C4 - Custo com Combustível mensal | RS | 5.928,00 | RS 5.928,00 |
| D- PNEUS | | | |
| D.1 - Preço de um rodízio de pneus | RS | 7.500,00 | RS 7.500,00 |
| D2 - Kilômetros Rodados com um rodízio | | 40000,00 | km |
| D3- Kilômetros Rodados num Mês | | 190,00 | km/mês |
| D4 - Custo com PNEUS E CÂMARAS | RS | 35,63 | RS 35,63 |
| E- MANUTENÇÃO | | | |
| E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) | | 70% | 0% |
| E2 - Custo do Equipamento | RS | 125.000,00 | RS 125.000,00 |
| E3- Vida Útil do equipamento (Em Meses) | | 60,00 | meses |
| B5.4 - Custo de manutenção por mês | RS | 1.458,33 | RS 1.458,33 |
| F- CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | | | |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05


CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



| | | | | |
|--|----|--------|----|--------|
| F1 - Óleo de Motor | RS | 62,22 | RS | 62,22 |
| F2 - Óleo de Transmissão | RS | 20,36 | RS | 20,36 |
| F3 - Óleo de Hidráulico | RS | 9,31 | RS | 9,31 |
| F4-Graxa | RS | 13,25 | RS | 13,25 |
| F5- Lavagem | RS | 300,00 | RS | 300,00 |
| F6-Filtros (15% do Valor Total) | RS | 15,77 | RS | 15,77 |
| F7- CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL | RS | 405,14 | RS | 405,14 |
| G - CUSTO COM LICENCIAMENTO | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|
| G1- SEGURO | | 312,50 | RS | 312,50 |
| G2- IPVA/Seguro Obrigatorio | | 156,25 | RS | 156,25 |
| G3- CUSTO COM LICENCIAMENTO | RS | 468,75 | RS | 468,75 |

| | | | | |
|--------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| H - CUSTO DIRETO MENSAL DIURNO | RS | 10.379,18 | RS | 10.379,18 |
|--------------------------------|----|-----------|----|-----------|



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNRJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Camaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Camaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: N° 001/2021


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA 12 MESES

| ITEM | Mês | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Coleta Mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com compactadores com sistema de elevação através de lifter mecanizado | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 | R\$ 38.824,02 |
| 2 | Coleta e transporte de resíduos sólidos volumosos de podas | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 | R\$ 17.174,44 |
| 3 | Coleta e manual e transporte de resíduos sólidos volumosos de Entulho | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 | R\$ 18.453,29 |
| 4 | Coleta mecanizada de transporte de resíduos sólidos volumosos de Entulho | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 | R\$ 38.912,29 |
| 5 | Varição manual de Lagradouros Públicos | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 | R\$ 23.347,59 |
| 6 | Rocagem, Raspagem e Pintura de Meio Fio | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 | R\$ 23.917,13 |
| 7 | Administração Local | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 | R\$ 16.560,70 |
| TOTAL MENSAL | | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 | R\$ 177.189,46 |
| TOTAL GERAL PARA 12 MESES | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.126.273,52 |

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com





PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00


CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021

| DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. NO CÁLCULO DA MÃO DE OBRA | |
|--|--------------|
| X. Taxa representativa das DESPESAS Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras | |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| X.1 - Administração Central | 3,00% |
| X.2 - Seguros + Garantias | 0,80% |
| X.3 - Riscos | 1,00% |
| X.5 - Mobilização e Desmobilização | 0,20% |
| X= | 5,00% |
| Y. Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS | |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| Y.1 - Despesas financeiras | 0,70% |
| Y= | 0,70% |
| Z. Taxa de representativa de LUCRO | |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| Z.1 - Lucro Presumido | 8,00% |
| Z= | 8,00% |
| I. Taxa representativa da incidência de IMPOSTOS (sobre o faturamento da empresa) | |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| I.1 - ISS (Impostos sobre Serviço) - Municipal | 5,00% |
| I.2 - COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social) - Federal - Conforme 3ª alíquota do Simples nacional) | 3,00% |
| I.3 - PIS (Programa de Integração Social) - Federal - Conforme 3ª alíquota do Simples nacional) | 0,65% |
| I= | 8,65% |
| *Obs.: Tributos contemplados nas planilhas de serviço | |
| BDI - Benefício e Despesas indiretas | |
| $BDI = \frac{(1+X)(1+Y)(1+Z)}{(1-I)} - 1$ | |
| X é a somatória das Despesas Indiretas, exceto tributos e despesas financeiras; Y é a representativa das Despesas Financeiras; | |
| Z é a taxa representativa do LUCRO | |
| I é a taxa representativa dos impostos | |
| FÓRMULA UTILIZADA É A FORNECIDA NO EDITAL QUE REGE ESTE CERTAME | |
| BDI= | 25,01% |

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 2101081377



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carnaubais/RN

OBJETO: Contratação, de empresa especializada visando a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Carnaubais/RN.

DATA: 23 de Agosto de 2021.

HORA: 09:00

CONCORRÊNCIA: Nº 001/2021


ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | MES % |
|--|----------------------------------|--------------|
| GRUPO A (BASICO) | | |
| 1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20,00 |
| 2 | FGTS | 8,00 |
| 3 | SEBRAE | 0,60 |
| 4 | SESC/SESI | 1,50 |
| 5 | SENAC/SENAI | 1,00 |
| 6 | INCRA | 0,20 |
| 7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 |
| 8 | SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES | 3,00 |
| | TOTAL | 36,80 |
| GRUPO B - CUSTOS DE REPOSIÇÕES | | |
| 1 | Férias Gozadas | 8,00 |
| 2 | Auxílio - Enfermidade (15 dias) | 2,23 |
| 3 | Auxílio - Doença (15 dias) | 0,36 |
| 4 | Acidente de Trabalho | 0,07 |
| 5 | Auxilio Partenidade | 0,01 |
| 6 | Faltas Legais | 0,89 |
| 7 | Treinamento NRS | 0,36 |
| | TOTAL | 11,92 |
| GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS | | |
| 1 | 1/3 DAS Férias Constitucionais | 2,67 |
| 2 | 13º Salário | 9,33 |
| 3 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,10 |
| 4 | Complemento AP Trabalhado | 0,04 |
| | TOTAL | 12,14 |
| GRUPO D - VERBAS RECISÓRIAS | | |
| 1 | Aviso prévio indenizado | 3,42 |
| 2 | Reflexos no AP indenizado | 0,67 |
| 3 | Multa do FGTS | 4,09 |
| 4 | Contribuição Social | 1,02 |
| 5 | Indenização adicional | 0,35 |
| 6 | Férias indenizadas ou Prop | 0,84 |
| 7 | 1/3 Férias indenizadas ou Prop | 0,28 |
| | TOTAL | 10,67 |

Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
 Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
 Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 José Mácio Barbosa
 CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
 Adão da Costa Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 220200177



| GRUPO E | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Abono pecuniario | 0,48 |
| 2 | 1/3 Constitucional do Abono | 0,16 |
| TOTAL | | 0,64 |
| GRUPO F | | |
| 1 | FGTS/Aviso Prévio | 0,27 |
| 2 | Incidência de GP. A s/AP.Ind | 0,98 |
| 3 | Incidência Salário Maternidade | 0,24 |
| 4 | Incidência s/ 13º Sal. Aviso Prévio | 0,02 |
| 5 | Incidência de GP. s/GPB e GPC | 8,85 |
| TOTAL | | 10,36 |
| TOTAL GERAL | | 82,45 |



Construtora Assu EIRELI - CNPJ 07.126.573/0001-05 - Insc. Est. 20.099.462-0 - Insc. Mun. 542.920
Rua Ladina Emília Macêdo Freire, 826 - Caixa Postal 37 - Bairro Quinta do Farol - Assu/RN - CEP: 59.650-000
Fone: (84) 3331 2528 - E-mail: construtoraassu2018@gmail.com

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
José Mácio Barbosa
CNPJ: 07.126.573/0001-05

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
Adão da Costa Dentas
Engenheiro Civil
CREA: 2101081377